'y

MERCAGRANADA

www.mercogranada.es

0

aaaaaaaaaaaaaaaa

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARA LA ELECCION DE LOS
PARA LA EJECUCION, PUESTA EN
MARCHA Y EXPLOTACION MINIMO 2
ANOS DE EDAR MODULAR DE
MERCAGRANADA

EXPEDIENTE20M/2019

MERCAGRANADA S.A.
CTRA. BADAJOZ-GRANADA KM 434
18015 GRANADA



'y

MERCAGRANADA
Contenido

1. ANTECEDENTES .ot een s ees e eenean 3
2. OBJETO DELCONTRATO ..ottt snaen 3
3. DESCRIPCION DELOS TRABAJOS AREALIZAR. «....veeveeeeeeeeeeeee e 5
3.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES DE LA EDAR:
............................................................................................................................................. 5
3.2.- PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR. ...t 6
3.3.- MANTENIMIENTO DURANTE 2 ANOS. ....oouivieieeeieeeeeieeeeeeeee e 8
4. PLAZO DE EJECUCION DELOS TRABAJOS ... 11
5. DOCUMENTACION TECNICA A INCLUIR EN LAS PROPOSICIONES .......cooveveveeieereeennans 11
6. MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS ...ttt eeeeeeves s eeeenenas 12
7. CONDICIONES TECNICAS A CUMPLIR «...eveeeeeeeeeeeeee et 13
8. GENERALIDADES DEL EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 14
9.  GENERALIDADES DE LOS TRABAJOS EN GENERAL .....o.ovviveieececeeeeeeeeee e 16
10. DOCUMENTACION MEDICION Y ABONO ...ttt 16
17. ANALISIS Y ENSAYOS DE CONTROL ..ottt 17
12. REVISION DE PRECIOS ...ttt s s s s eeeeene s eaenenans 17
13. SUBCONTRATACION ..ottt es s eaesesnans 18
14. DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD.....o.vieivieeeeeeeeeeeeeeeeee e 18
15. PROGRAMA DE TRABAJO ..ot 19
16. PLAZO DE GARANTIA Y EXPLOTACION ...t 19
ANEXO 1. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE MERCAGRANADA de Septiembre

AE 2019 ettt 20

PLEGO DE PRESCRIPCIONESTEICN\CAS PARA LA ELECCION DE LOS TRABAJOS DE EJECUCION, PUESTA EN
MARCHA Y EXPLOTACION DURANTE 2 ANOS DE EDAR MODULAR EN MERCAGRANADA
2



'y

MERCORNLRED
1. ANTECEDENTES

MERCAGRANADA S.A. es una es una sociedad de capital publico. Su
accionariado lo compone el Excmo. Ayuntamiento de Granada (en un 51,29
%)y laEmpresaNacionalMercasa (conun48,71%),integrada esta, asuvez, enel
grupo de empresas Sociedad Estatal de Participacionesindustriales (SEPI), adscrita
al Ministerio de Hacienda y Administraciones PUblicas.

MERCAGRANADA S.A. como centro logistico y de servicio que presta a mdas de
120 empresas tiene entre sus servicios una planta depuradora, que se disend en
base a los servicios que se realizaban en esta unidad alimentaria hace 43 anos
entre los que se encontraba un matadero.

En este sentido, y puesto que las actividades hanido cambiando en el tiempo, la
estacion depuradora construida en el ano 1975, tiene un tamano excesivo (en
funcién de las actividades que actualmente se desarrollan y en funcién de los
consumos de agua que finaimente van a la red de saneamiento y a
depuracion, ademds, del tiempo transcurrido desde su puesta en marcha. Por
otro lado, su estado actual y grandes costos de mantenimiento y reformas,
precisan de una profunda rehabilitacion.

Teniendo en cuenta que el tamano actual es excesivo y que las instalaciones
estdn amortizadas, MERCAGRANADA se plantea actuar sobre la estacion
depuradora de aguas residuales, para ello se ha proyectado una nueva EDAR
con sistema de aireaciéon prolongado y contfinuar realizando el vertido al medio
natural con la actualizacion de las caracteristicas de vertido al medio en
funcién de los pardmetros actuales. Porlo que, se plantea contratarlos servicios
para la ejecuciéon, puesta en marcha y explotacién durante 2 anos de una
EDAR modular. En el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE
MERCAGRANADA de Septiembre de 2019 se puede ver la definicion de los
trabajos a desarrollar.

2. OBJETO DELCONTRATO

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es describir las
condiciones técnicas que regirdn al confrato de “TRABAJOS DE EJECUCION,
PUESTA EN MARCHA Y EXPLOTACION DURANTE 2 ANOS DE EDAR MODULAR EN
MERCAGRANADA" estableciéndose, asimismo, las relaciones y competencias
entre los técnicos que intervendrdn en el mismo.

Los trabajos deberdn cumplir toda la legislacion y reglamentacion de la Unidn
Europea, el Estado Espanol, la Comunidad Auténoma de Andalucia, las
ordenanzas locales en su caso y las condiciones exigidas o las
recomendaciones vigentes establecidas porla Confederaciéon Hidrogrdfica del
Guadalquivir en materia de calidad de aguas, dominio publico hidraulico y
cualquier ofra ligada con la vigente legislacion hidraulica.

Asimismo, serdn elaborados los trabajos de acuerdo con lo exigido al respecto
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porlalegislacion vigente, obteniéndose como resultado EDAR que cumpla con
todo lo recogido en el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE
MERCAGRANADA de Septiembre de 2019 que consta de los siguientes
documentos:

- Memoria y Anejos

Planos

- Pliego de PrescripcionesTécnicas
- Presupuesto

Necesarios para definir detalladamente las obras que han de efectuarse y la forma
de redlizarla, precisando las caracteristicas de los materiales a emplear vy las
especificacionesdelasdistintas unidades de obra a ejecutar, con el finde conseguir 1os
resultados Optimos, conjugando los puntos de vista técnico, econdmico, ambiental
y de seguridad, tanto en la fase de construcciéon de las obras como en la de su
conservacion y explotacion, de manera que los costes de explotacion resultantes del
proyecto ejecutado sean efectivosy eficientes.

No obstante, se admiten variantes a este proyecto, si las mismas mejoran el
rendimiento y costes de mantenimiento futuros de la planta a ejecutar, para ello se
deberd presentar la variacion del proyecto licitado vy la justificacion del mismo, vy
deberd ser aprobada por la Direccion Gerencia de MERCAGRANADA, S.A., y no
deberd sobrepasar el precio estimado en el contrato, ademds se deberd realizar
nuevo proyecto para que la planta obtenga los permisos y homologaciones en los
distintos Organismos Oficiales correspondientes.

El alcance de los trabajos a desarrollar abarca:

- Ejecucién de los trabajos, recogidos en el Proyecto, para la instalacion de la
EDAR modular en MERCAGRANADA.

- Puesta en marcha de la EDAR consiguiendo el nivel de depuracion
establecido en el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE
MERCAGRANADA de Septiembre de 2019.

- Explotacion y mantenimiento de la EDAR durante un periodo de 2 anos a
partir de la fecha de finalizacidén del periodo de puesta en marcha. La
explotacion englobard los trabajos necesarios para el correcto
funcionamiento de la EDAR asi como el cambio de los consumibles
necesarios. Queda excluido del alcance los suministros de energia eléctrica
y agua.

- Durante este proceso de explotacion y mantenimiento se ird formando all
personal del drea de mantenimiento de MERCAGRANADA, S.A., en el
funcionamiento y mantenimiento de la planta depuradora, por lo que
acompanardn en todo momento al técnico/s que la empresa adjudicataria
asigne para estas labores. Ademds se realizardn los correspondientes cursos
de formacién al personal de MERCAGRANADA, S.A., que se designe
emitfiendo un certificado de formacién sobre procesos de depuracion vy
normativa medioambiental.

En caso de incumplimiento del mantenimiento o de la formacién, se penalizard

al contratista conforme a lo establecido en el contrato a suscribir por el

adjudicatario.
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3. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

Seguidamente, se desarrollardn todos los trabajos necesarios paraconseguir una
definicidn precisay completade cadaProyectoarealizar.Serealizardn, prevaleciendo
lo definido en el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE MERCAGRANADA de
Septiembre de 2019, o bien, el proyecto con las variaciones que se definan y

aprueban, lassiguientes actividades:

3.1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES DE LA EDAR:

Se trata de instalar una EDAR modular realizando los trabajos de obra civil e
instalaciones definidos en el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE
MERCAGRANADA de Septiembre de 2019. Para ello MERCAGRANADA S.A.
incluye como anexo el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE
MERCAGRANADA de Septiembre de 2019.

Si se adjudicase a una empresa que presente una variacion al proyecto
definido, deberd justificarse y presentarse proyecto nuevo incluido en el importe
total de construccidn, puesta en marcha y mantenimiento de la planta. Dicha
variacion solo se admitird si se justifica y demuestra la rentabilidad econdmica
para MERCAGRANADA, S.A.

Esta fase comenzara al dia siguiente de la firma del acta de comprobacion y
replanteo.

Consistird en la construccion de las obras civiles, la fabricacion o adquisicion de
los equipos electromecdnicos necesarios y el montaje completo de los mismos
en obra, todo ello de acuerdo al proyecto de contruccion.

El contratista deberd entregar a la Direccidn de Obra, tanto en papel como en
soporte informdtico y con la suficiente antelaciéon para su examen y aprobacion,
toda la documentaciéon necesaria, adicional al proyecto aprobado y que
comprenda todos los detalles definitivos de ejecucion, como son:

- Planos de formas

- Planos de definicion estructural ( Cimentaciones, Muros, despiece de
armaduras, detalles constructivos, , efc.)

- Planos isométricos para el montaje de instalaciones y equipos
electromecdnicos

- Esquemas eléctricos y de abastecimiento.

Se realizardn unas pruebas preoperacionales donde se comprobard que la
totalidad de las instalaciones electromecdnicas y los elementos de la obra civil
gue intervienen en los procesos de tratamiento, cumplen con todos los requisitos
funcionales exigidos, tanto de modo individual como en su conjunto. Se aplicard
la garantia la garantia complementaria especificada en la cldusula R del PCAP.

A modo general se incluyen en esta etapa de pruebas preoperacionales:
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- Las pruebas de estanqueidad de los depdsitos y de las redes de tuberias
(aguaq, fangos, etc...)

- Los trabajos de ajuste de la obra civil a la caldereria, instalaciones y equipos
electromecdnicos.

- Las pruebas de funcionamiento de las instalaciones mecdnicas, de la
instalacion eléctrica y de instrumentaciéon de los sistemas de automatizacion
y control.

Las Pruebas Preoperacionales de las instalaciones estdn contempladas dentro
de la construccion de las obras, siendo parte inseparable de la ejecucion
completa de cada una de las unidades del presupuesto del proyecto de
construccion, tanto para el coémputo de plazo como para la Medicién y Abono
del importe presupuestado para las propias unidades.

El tiempo empleado en las Pruebas Preoperacionales no forman parte del plazo
de Puesta en Marcha del conjunto de las instalaciones.

Todas las pruebas preoperacionales deberdn estar terminadas antes de iniciarse
la siguiente fase de Puesta en Marcha. La Direccion de Obra decidird qué
puntos de inspeccidn deberdn quedar resueltos antes de dar por finalizadas las
Pruebas Preoperacionales y, por tanto, la fase de Construccion de las obras, y
qgué puntos deberdn quedar sometidos a observacion durante la etapa de
Puesta en Marcha del Conjunto.

Una vez finalizadas las pruebas preoperacionales, el contratista presentard a
MERCAGRANADA un informe que detalle los resultados de las pruebas
realizadas y solicitard a MERCAGRANADA |a realizacion del acta de finalizaciéon
de la fase de"Ejecucion de las obras y pruebas preoperacionales”. La Direccién
de las Obra comprobard el correcto funcionamiento de las instalaciones vy el
cumplimiento de las caracteristicas contempladas dentro del Proyecto de
Construccién, procediendo, en caso favorable a suscribir el Acta de finalizacion
de la fase de “Ejecucion de las obras y pruebas preoperacionales” e inicio de la
Fase de "Puesta en Marcha”

En ningun momento en el cambio de los procesos actuales a los futuros deberd
realizarse vertidos a cauce publico.

En esta etapa se procederd a la tramitacidon de todas las autorizaciones
administrativas que, legal o reglamentariamente, sean necesarias para la
normal explotacién o puesta en marcha de la planta.

Asimismo se presentard el plan de mantenimiento definitivo de la planta
depuradora, que serd el que se tenga en cuenta para el siguiente periodo

3.2.- PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR.

Una vez instalada la EDAR modular serd parte del alcance de los trabajos, los
necesarios para la puesta en marcha de la EDAR consiguiendo los pardmetros
fijados en el el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE MERCAGRANADA de
Septiembre de 2019.

Tras la finalizacion de la FASE de “Ejecucion de las Obras y de las Pruebas
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Preoperacionales”, se firmard “Acta de Inicio del Periodo de Puesta en Marcha”
entre el contratista de las obras y MERCAGRANADA.

En dicho acta se reflejara:
o Fecha de Inicio
o Plazo de este periodo

o Se designard (previa propuesta del contrafista y aceptacion por
MERCAGRANADA) Técnico responsable competente con al menos CINCO (5) anos
de experiencia como Jefe de Planta de instalaciéon similar o experiencia andloga
demostrable.

Esta fase comienza una vez frmada dicha acta. Para poder darse por iniciado
este periodo debe ser posible la puesta en servicio de la instalacidn completa y
la entrada de agua residual en la misma, con garantias de ser tratada, al menos,
en su fase de pretratamiento, decantaciéon primaria y formacién del proceso
bioldgico de depuracion.

Serd MERCAGRANADA o la Direccién de Obra designada por esta quien
apruebe el correcto funcionamiento de la EDAR basdndose en los datos de
depuracion establecidos en el el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE
MERCAGRANADA de Septiembre de 2019 o variacion aprobada.

Una vez suscrita el acta de recepcion, a la finalizacion de la fase de “Puesta en
Marcha”, se procederd por el Director de Obra a la determinacién de las
mediciones definitivas y del valor de la obra ejecutada, para proceder al pago
que corresponda.

Del Proyecto final (“As-Built”) que recoge la situacién real de las obras e
instalaciones y sus planos definitivos con todas las posibles modificaciones
infroducidas durante la ejecuciéon de las obras se entregardn, al menos, DOS (2)
copias en papel y CINCO (5) en soporte informdtico, tanto en ficheros
abiertos/modificables como en PDF.

El Proyecto Final (“As Built”) deberd contener, al menos:
- Planos finales (“As Built”) de las obras ejecutadas.

- Listado de todos los equipos con indicacidon de su marca, rango, lugar de
instalacion, etc., su documentacion técnica, manuales de operacion, garantia
del fabricante, mantenimientos, etc. y una ficha de mdquina para cada
elemento funcionalmente independiente, que recogerdn como minimo lo
siguiente:

- Caracteristicas del equipo.

- Datos del fabricante.

- Locadlizacion en planta.

- Ficha de lubricante y engrase.

- Recambios esenciales y auxiliares.
- Horas de funcionamiento.

- Listado de todos los instrumentos de medicidon con indicacion de su
marca, rango, lugar de instalacion, etc.

- Libro de lazos de control, que describan, mediante simbologia normalizada, las
PLEGO DE PRESCRPCIONES TECNICAS PARA LA ELECCION DE LOS TRABAJOS DE EJECUCION, PUESTA EN
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interdependencias de captacion de pardmetros y los sistemas de medicion,
registro y regulacion.

- Manuales de operacion y mantenimiento independientes para cada una de
las instalaciones.

- Plan de Mantenimiento Preventivo y Conservacion para todos los elementos y
equipos de las instalaciones, incluido la red de colectores generales y estaciones
de bombeo, incluyendo la siguiente documentacion:

- Plan de mantenimiento preventivo y conservacion.
- Plan de lubricacion
- Plan de pintura

- Manual de prevencion de riesgos laborales, Plan de Prevenciéon, Plan de
Formaciéon y Plan de Emergencia.

- Coleccion de toda la documentacion técnico-administrativa producida vy
recibida para la legalizacion de la planta depuradora construida y la actividad
industrial correspondiente, incluyendo copia de todas las autorizaciones,
licencias, cerfificaciones e inscripciones en registros.

- Relacion valorada Final de las obras ejecutadas.

- Documentacion y registros generados en el Control de Calidad de las obras,
equipos electromecdnicos durante su fabricacion, montaje y pruebas
preoperacionales en obra.

3.3.- MANTENIMIENTO DURANTE 2 ANOS.

Dentro del alcance del contrato se establece un periodo de 2 anos durante 1os
cuales la empresa que resulte adjudicataria del confrato realizard el
mantenimiento de la EDAR vy serd responsable de su correcto funcionamiento y
correcto nivel de depuracion segin lo establecido en el PROYECTO
CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE MERCAGRANADA de Septiembre de 2019, o la
modificacion aprobada.

Dentro del alcance de los trabajos de mantenimiento durante los 2 anos
posteriores a la puesta en marcha de la EDAR se encuentra el cambio de los
consumibles que necesite la planta.

Quedan excluidos del alcance de los mantenimientos los consumos de energia
eléctrica y de agua que pueda necesitar la EDAR.

En el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE MERCAGRANADA de Septiembre
de 2019, se establecen unos pardmetros de consumo de energia eléctrica y
agua por parte de la EDAR que deberdn cumplirse en el momento de la puesta
en marcha y mantenimiento.

En caso de que no se cumplieran los consumos fijados se aplicard una
penalizacion a la empresa adjudicataria igual al consumo de la energia o agua
PLEGO DE PRESCRPCIONES TECNICAS PARA LA ELECCION DE LOS TRABAJOS DE EJECUCION, PUESTA EN
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por encima del fijado en el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE

MERCAGRANADA de Septiembre de 2019 o su modificacion aprobada,
multiplicado por el precio de la energia o agua en cada momento.

En esta etapa continuard la formacion al personal de MERCAGRANADA S.A. que
esta designe, inicidndose por un curso general de procesos de depuracion,
reglamentacion medioambiental y prevenciéon de riesgos laborales en el
manejo de plantas depuradoras, con el correspondiente certfificado.
Posteriormente, acompanard el personal de MERCAGRANADA S.A. que se
designe en las tareas de mantenimiento de la planta para continuar con el
aprendizaje del manejo de la misma y de su mantenimiento.

A lo largo de este periodo se llevardn a cabo las operaciones necesarias para
conseguir el funcionamiento conjunto y estable de la instalacidn completa, que
es aguél en el cual todos los elementos funcionan en la forma prevista en el
Proyecto de Construcciéon y se comprueba que la planta depura en el grado
requerido el agua residual, que, sin superar los volimenes y caracteristicas
previstas, llega a la instalacion.

El contratista garantizard durante esta etapa el adecuado vertido o utilizacion
de los fangos y resto de residuos sélidos y pastosos generados en la planta
conforme a sus caracteristicas y de acuerdo con la normativa especifica
aplicable en cada caso. Asi mismo queda comprometido a mantener las
instalaciones sin olores apreciables, para cuyo fin deberd atender con el mayor
celo y exactitud a todas las operaciones y pasos de los tratamientos de las
aguas y de los lodos y tomar las precauciones y medidas precisas para evitar
tales molestias.

Tendrd especial cuidado y precaucion al efectuar cualquier operacion de la
que pudiera derivarse algun vertido contaminante. Si accidentalmente se
produjera algun vertido, sdélido o liquido, de cualquier sustancia contaminante,
se procederd a la inmediata limpieza y adecuacion del drea afectada.

El contratista serd directamente responsable, en relacion con terceros, de los
danos causados como consecuencia del funcionamiento normal o anormal del
sistema de saneamiento y depuracién, para lo cual tendrd suscrita la pdliza de
seguros descrita en el Pliego de Cldusulas.

Asimismo el contratista pondrd especial atencién en el cumplimiento de la Ley
31/1995 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos laborales y su
correspondiente normativa de desarrollo, disponiendo ademds de todos los
elementos necesarios para la adecuada proteccion de los frabajadores.

En esta etapa se ird ajustando las tareas a realizar a lo establecido en el plan de
mantenimiento y se irdn realizando las actas correspondientes en caso de
parada, averia y posterior puesta en servicio. En dichas Actas, quedardn
relacionados los elementos que requieran reparacién, modificacion o
sustitucion, sin que hayan provocado la parada parcial o total de la instalacion.

Cuando de las citadas actas se deduzca que la instalacién ha permanecido
parada total o parcialmente, el tiempo de parada serd recuperado mediante
la extensidon del periodo de funcionamiento de dos anos, sin que ello suponga
variaciéon en el presupuesto total ya contemplado para esta etapa. Se
exceptuan las paradas por causas ajenas al contratista. Los costes adicionales
derivados de la extension del periodo de Puesta en Marcha del Conjunto, por
PLEGO DE PRESCRPCIONES TECNICAS PARA LA ELECCION DE LOS TRABAJOS DE EJECUCION, PUESTA EN
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causas que no sean ajenas al contratista, serdn a su cargo.

Cada ofertante, dentro del contenido de la oferta técnica, deberd explicitar su
modo de acometer este periodo, equipo de personal propuesto para el
desempeno del mismo, ofros medios dispuestos y alcance y garantia de la
correcta consecucion del mismo.

Durante esta fase, todos los gastos que se ocasionen con motivo de la
explotacién y puesta en marcha de las instalaciones: personal, suministros
exteriores (reactivos, quimicos, material fungible, gastos de laboratorio, etc.
excepto gasto de energia y agua necesarios), trabajos derivados de la
evacuacion de residuos y lodos, jardineria, realizacion de informes y andlisis, efc.,
serdn por cuenta del Contratista adjudicatario quién, por su prestacion, recibird
el precio convenido. Deberd presentar a MERCAGRANADA informes y facturas
de compra de dichos productos durante el fiempo que dure el contrato.

De modo previo al comienzo de esta fase, el contratista deberd haber obtenido,
a su costa, todas las certificaciones, licencias, autorizaciones, inscripciones en
registros y demdas requisitos que resulten necesarios para el funcionamiento
legalizado de la instalacion. Si alguno de ellos hubiera sido obtenido, por ser
bastante para ello, de modo provisional y vdlido Unicamente para el periodo de
Puesta en Marcha, antes de finalizar esta fase deberd haber conseguido los
definitivos para poder entregar las plantas completamente listas desde el punto
administrativo para su explotacion ininterrumpida.

Durante el periodo de explotacion ofertado minimo de dos anos, la empresa
adjudicataria deberd explotar, conservar y mantener las instalaciones
incluyendo en su oferta minimo:

- Personal Técnico responsable (jefe de planta) y minimo un operario
necesario para la puesta en marcha.

- Dicho técnico serd el responsable designado y deberd dominar, tanto a nivel
de dimensionamiento como de usuario y explotacion, las instalaciones
ejecutadas.

- Dicho técnico estard a disposicion para la resolucidon de problemas, dudas o
explicaciones adicionales que se presenten en la fase de Puesta en Marcha
de la planta o en el correcto manejo o pasos para la correcta puesta en
Servicio de los procesos, sistemas de equipos electromecdnicos, control y
automatismos contemplados dentro de la instalacidon ejecutados por su
empresa.

- Quedan incluidos la elaboracién de informes técnicos necesarios que sean
solicitados por MERCAGRANADA al respecto del funcionamiento de la
planta, colaboracién y mejora de la explotacion de las instalaciones, asi
como los informes que hayan de ser enviados a los Organismos Oficiales
correspondientes.

Cada ofertante, dentro del contenido de la oferta técnica, deberd explicitar su
modo de acometer este periodo, equipo de personal propuesto para el
desempeno del mismo, otros medios dispuestos y alcance y garantia de la
correcta consecuciéon del mismo.
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4. PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

La empresa adjudicataria presentard un cronograma de ejecucion de los
trabajos, que servird a MERCAGRANADA, S.A. para llevar el seguimiento de los
Mismos.

Este programa se presentard en forma de diagrama de actividades/tiempo,
ajustado alos calendarios, meteorologia y condicionantes que puedan afectar
a la correcta realizacion de los servicios confratados.

El plazo de ejecucion de los trabajos para la instalacion y puesta en marcha de
la EDAR desde que se firme el confrato de adjudicaciéon serd de 3 meses,
contados a partir de la firma del acta de replanteo. El méximo de 150 dias
estipulado en el apartado E del Cuadro Anexo en el Pliego de Condiciones
Administrativas particulares, incluye los 3 meses de construccion mas la
obtencidon de todos los permisos y fase preoperacional.

A partir de la fiirma de la aprobacidon de la puesta en marcha y fase
preoperacional, comenzard el periodo de 2 anos de garantia de construccion
y la fase de explotacion, mantenimiento y formacion de la EDAR.

5. DOCUMENTACION TECNICA A INCLUIR EN LAS PROPOSICIONES

Se deberd presentar una memoria técnica explicada claramente donde se
describa el resultado final de los trabajos que se solicitan ejecutar, los medios
materiales adscritos para la realizacion de las unidades de la obra, las calidades
a obtener en el proceso de la obra durante la ejecucién de los trabajos y el
cronograma con la planificacién de los trabajos a realizar.

Se detallardn los aspectos relacionados con los procedimientos constructivos
que se consideren criticos para la ejecucidon de una obra de estas
caracteristicas o para dar respuesta a los requisitos propios de esta obra.

Para ello esta parte de la oferta contendrd los siguientes apartados:
- Andlisis del proyecto

- Concepcion general de la ejecucidon de la obra de conformidad con las
exigencias indicadas en el proyecto, este pliego de condiciones técnicoy el
de clausulas particulares y los plazos establecidos.

- Previsién y forma de ejecucién de los procedimientos constructivos criticos.
Al menos se desarrollardn los relativos a los frabajos de construccion del
digestor, pruebas preoperacionales de los principales equipos
electromecdnicos y fase de puesta en marcha. Se valorard el equipo de
personal propuesto para el desempeno de los mismos, ofros medios
dispuestos y alcance y garantia de la correcta consecucion del mismo.

- Justificacion de la organizacion y gestion de la obra prevista por el licitador,
de forma que se pueda valorar la calidad de la oferta presentada en
relacion con la estructura, organizacion, disponibilidad y aportacion de
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medios humanos necesarios para su ejecucion.

- Prevision de fuentes de suministro de los equipos que forman parte de la
EDAR y de los consumibles (incluir precios en el sobre C).

Se deberd presentar documentacion acreditativa de la maquinaria propia o
alguilada, disponible para la realizacién de los trabajos y de su cumplimiento de
la normativa vigente en materia de seguridad.

Se deberd presentar ademds una relaciéon de los principales servicios realizados
en los Ultimos tres anos que incluya importe, fechas y el destinatario, publico o
privado, de los mismos, mediante una declaracién del empresario. Estos trabajos
tendrdn que versar necesariamente sobre instalacién de instalaciones de EDAR,
en caso confrario quedardn excluidos.

Se deberdn presentar fichas técnicas de los equipos que se oferta instalar para
la ejecucidon del contrato, siendo la instalacion de los equipos ofertados de
obligado cumplimiento en caso de resultar la empresa ofertante adjudicataria
final de los trabajos.

En todos los casos se justificard la importancia de cada elemento, de acuerdo
a su influencia en la ejecucién de la obra en cualquiera de sus aspectos
objetivos: calidad, coste, plazo, seguridad y salud, y riesgos relacionados con la
ejecucion.

Asimismo se presentard el programa de trabajos que deberd incluir:

A ) Desglose del contfrato en los elementos de ejecucion o actividades auxiliares que
respondan al orden funcional para llevarlo a cabo. Los elementos de ejecucion o
actividades auxiliares deberdn tener una denominacidn que permita  su
identificacion univoca y deberdn reflejarse mediante planos aclaratorios que,
posteriormente, servirdn de base para el seguimiento de la ejecucion.

B) Justificacion del programa de trabajos y andlisis del mismo. Se desarrollard la base
de los elementos de ejecucion seleccionados en el apartado anterior. Se justificardn
a partir de las técnicas constructivas propuestas, el condicionado ambiental y la
organizacion de la obra. Se valorard andlisis de las holguras y de las posibles medidas
correctoras frente a las pérdidas de rendimiento, asi como la claridad y coherencia
en la representacion grafica del plan.

6. MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS

Los trabajos deben incluir todos los medios auxiliares necesarios para la correcta
ejecucion y senalizacion de las obras asi como la organizacion del trafico
durante la ejecucion de las mismas. La senalizacion y medidas de seguridad
dispuestas para la realizacién de los trabajos (senales, conos, vallas, paneles
informativos, etc...) se mantendrdn en tanto duren los tfrabajos de senalizacion
viaria, que serdn coordinados por el drea técnica de MERCAGRANADA vy se
intentardn ejecutar de manera simultdnea.
PLEGO DE PRESCRPCIONES TECNICAS PARA LA ELECCION DE LOS TRABAJOS DE EJECUCION, PUESTA EN
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LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN CON ESTRICTA SUJECION A:
e El presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

e El articulado vigente del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS del PROYECTO
CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE MERCAGRANADA de Septiembre de 2019 o
modificacion que se presente justificada y sea aprobada previamente.

e Las ordenes, que de manera escrita, dicten los técnicos de MERCAGRANADA
o la Direccion de Obra designada por esta.

e EIPROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE MERCAGRANADA de Septiembre
de 2019 o modificacion que se presente justificada y sea aprobada
previamente.

Toda la maqguinaria y equipos deberdn cumplir con las exigencias que del Real
Decreto 1644/2008 y sus correspondientes modificaciones, por las que se
establecen las normas para la comercializacion y puesta en servicio de las
maquinas. Los equipos de trabajo y maqguinas que no sean considerados lugares
de trabajo tendrdn que cumplir:

e Utilizacion: R.D 1215/1997 “Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la utilizaciéon por los trabajadores de los equipos de trabajo”.

e Lo contenido en su reglamentacion especifica (normalmente reglamentacion
industrial).

Todas las mdqguinas, equipos y medios auxiliares, a utilizar en la obra, tendrdn
incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicacion de la
legislacién vigente. Se prohibe expresamente la infroducciéon en el recinto de la
obra mdquinas, equipos y medios auxiliares que no cumplan la normativa legall
vigente. Se prohibe el montaje de las maquinas, equipos y medios auxiliares, de
forma parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes
con los que se comercializan para su funcion. Se adoptardn las medidas
necesarias, incluido el mantenimiento adecuado, para que los equipos que se
utilicen, se sigan manteniendo en un nivel tal que cumplan lo dispuesto en la
legislacion vigente. El uso, montaje y conservacion de los medios auxiliares,
maquinas y equipos, se hard siguiendo estrictamente las condiciones de
montaje y utilizacion segura, contenidas en el manual de instrucciones editado
por su fabricante. Los trabajadores dispondrdn de la formaciéon adecuada, en
relacion con la utilizacién segura de los equipos, maquinas o medios auxiliares.
Siempre se les facilitard la informacidén necesaria para garantizar el correcto uso
de aquellos equipos o maquinas cuya utilizacion pueda presentar un riesgo
especifico para la seguridad y la salud de los trabajadores.

7. CONDICIONES TECNICAS A CUMPLIR
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e Serdn las definidas en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares
definidas en el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE MERCAGRANADA de
Septiembre de 2019 o modificacion que se presente justificada y sea aprobada
previomente.

e Lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e
Instrucciones Técnicas Complementarias.

e Lo especificado en la Instruccion de Hormigdn Estructural EHE-08

Se deberdn cumplir una vez puesta en marcha la depuradora los pardmetros
de rendimiento de la planta especificados en el proyecto de manera que se
cumplan los objetivos del proyecto que es el de ahorro de costes con respecto
ala planta actual y deberd mensualmente ir emitiendo informes de rendimiento
de la planta para la verificaciéon de los mismos por MERCAGRANADA. Los
pardmetros de dichos rendimientos ademds de euros €/m3 agua depurada, se
deberdn medir en unidades que no le afecte la economia, ejemplo Kwh/m3
consumidos, m3 de agua depurada, m3 agua vertida, tn de lodos producidos.

8. GENERALIDADES DEL EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

La Empresa contratista queda obligada a aportar a la ejecuciéon de la obra el
equipo de personal:

a) Que haya especificado en el Programa de trabajo.

b) Que dispongan los Servicios Técnicos de MERCAGRANADA, cuando el
especificado en el Programa de frabajo resulte insuficiente para el
cumplimiento de los plazos parciales o del total de |la obra.

El equipo personal adscrito para la ejecucion de la obra serd al menos el
compuesto por el siguiente personal:

o Jefe de obra. Deberd ser un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con
experiencia de mds de 10 anos en obras hidrdulicas y que haya participado
como Jefe de Obra o Director de Obra en una obra de construccion de
nueva depuradora de aguas residuales urbanas que preste servicio a una
poblacién igual o superior a 10.000 habitantes equivalentes. Ademds,
contard con formacidén y experiencia suficiente para acometer los trabajos
proyectados.

e Encargado de obra. Con formacion y experiencia suficiente para acometer
los trabajos proyectados bajo las indicaciones del jefe de Obra.

e Responsable de Seguridad y Salud. Con formacién y experiencia suficiente.

¢ Responsable de Calidad y Medio Ambiente. Con formacién y experiencia
suficiente.

e Jefe de planta durante el periodo de Puesta en Marcha. Deberd ser un
técnico con experiencia de mds de 5 anos en obras hidrdulicas y que haya
participado como Jefe de Planta en la puesta en marcha de al menos una
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depuradora de aguas residuales Urbanas con capacidad igual o superior a
10.000 habitantes equivalentes.

A estos efectos, el licitador deberd incluir en el sobre (o archivo electronico) de
documentacién general un compromiso (declaraciéon responsable) de que, en
caso de resultar propuesto adjudicatario, adscribird a la ejecucion del contrato
el personal con las referidas caracteristicas

La Empresa contratista designard un Delegado, dedicado exclusivamente a la
ejecucion de los trabajos, encargado de la organizacion de los trabajos, de la
seguridad en las obras y de la colaboracion con MERCAGRANADA. Asimismo,
MERCAGRANADA podrd recabar de la Empresa contratista la designacion de un
nuevo Delegado o de cualquier facultativo que de él dependa, cuando lo
justifique la marcha de los trabagjos.

El Delegado designado deberd ser aceptado por MERCAGRANADA antes de la
formalizacion del confrato.

Maquinaria y medios

La Empresa contratista queda obligada a aportar a la ejecucion de las obras el
equipo de maquinaria y de medios auxiliares:

a) Que haya especificado en su proposiciéon, asi como en el Programa de
trabajo.

b) Que dispongan los Servicios Técnicos de MERCAGRANADA, cuando el previsto
en el Programa de trabgjo sea inadecuado para una buena ejecucidén o
insuficiente para el cumplimiento de los plazos parciales o del total.

c) Que dispongan los Servicios Técnicos de MERCAGRANADA en sustitucion de
elementos aportados por la Empresa contratista y que sean rechazados por no
resultar adecuados para el desarrollo de las obras.

Los elementos del equipo averiados o inutilizados deberdn ser reemplazados o
renovados cuando su reparacion exija un espacio de tiempo que altere los plazos
parciales o el total.

Tanto la maquinaria como los vehiculos deberdn cumplir tanto la reglamentacion
especifica como la normativa de seguridad y salud, asi como medioambiental,
deberdn estar proyectados y construidos siguiendo los principios de ergonomia,
deberdn estar equipados con estructuras concebidas para proveer al conductor
contra el aplastamiento en caso de vuelco y contra la caida de objetos,
contardn con avisadores acUsticos y con extintor de incendios de la menos 5l. de
polvo polivalente A,B,C. Llevardn la marca “CE” seguidas del ano en que se puso.
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9. GENERALIDADES DE LOS TRABAJOS EN GENERAL

El contratfista deberd realizar todos los trabajos adoptando la mejor técnica
constructiva que se requiera para su ejecucion y cumpliendo lo dispuesto en el
presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto adjunto,
asimismo deberd adoptar todas las precauciones precisas durante la ejecucion de
los trabajos.

e La empresa adjudicataria deberd disponer tanto de los medios precisos como del
personal idoneo para la ejecuciéon de los trabajos previstos en el presente contrato.

e Las obras rechazadas o mal ejecutadas deberdn ser reconstruidas en el plazo que
se senale por MERCAGRANADA S.A.

e Tanto la maquinaria como cualquier otro elemento de trabajo deberd encontrarse
en perfectas condiciones de funcionamiento en todo momento, durante la
ejecucion de los trabajos y deberd utilizarse correctamente en todo momento.

10. DOCUMENTACION MEDICION Y ABONO

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerd la definicidon y
descripcion de la unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y suimporte
final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las
caracteristicas técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas
de buena construccion, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque
no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcidén de los
precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los
costes indirectos, segun la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que,
siendo necesarios para la ejecucion de la obra o parte de esta, no sean
directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la
obra, se consideraran siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes
indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallaran
comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios auxiliares,
instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y olbras accesorias de todo fipo que
se precisen para la ejecucion de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera
que sea la forma de suministro o aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucion material condicionaran la ejecucion de las
unidades de obra a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los
epigrafes correspondientes, complementdndose, siempre, con lo reflejado en los
planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y en los demds documentos del proyecto, asi
como, en su defecto, porlo establecido en el banco de precios “Base de Costes de
la Construccion de Andalucia” de la Consejeria competente en materia de
Vivienda de la Junta de Andalucia.

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran vdalidos, cualquiera
que sea el fipo de tecnologia o procedimiento que haya de ufilizarse para su
elaboracién y tanto si se confeccionan en la propia obra como si llegan a esta ya
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elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estard a lo
establecido en la cldusula anterior del presente pliego para la determinacion del
documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello pueda suponer en
ningun caso la introduccidon de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccidn Facultativa y la persona contratista sobre
la necesidad o no de cualquier subsanacién por discordancia entre los documentos
del proyecto, asi como de la solucion a adoptar y su posible valoracién econdmica,
esta serd resuelta por la persona responsable del contfrato, sin que pueda, en ningun
caso, ser ello motivo de paralizaciéon o ralentizacién de las obras.

El Contratista tendrd derecho al abono de la obra que realmente haya realizado
siempre y cuando haya seguido las indicaciones realizadas por los Servicios Técnicos
de MERCAGRANADA S.A., corriendo de cuenta del contratista los excesos de obra
derivados de sus errores o conveniencia.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, la Direccion de Obra expedird, con la
periodicidad que se establezca, las certificaciones comprensivas de obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrdn el concepto de pagos a
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién
final y sin suponer, en forma alguna, aprobacién y recepcidon de las obras que
comprenden.

El pago del precio se efectuard previa presentacion de la factura en los términos
indicados en el pliego de cldusulas administrativas particulares, debiendo ser
repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor anadido en el
documento que se presente para el cobro, sin que el importe global contratado
experimente incremento alguno.

11. ANALISIS Y ENSAYOS DE CONTROL

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucién y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las
caracteristicas técnicas y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas
de buena construccion, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque
no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion de los
precios.

El contratista estard obligado a someter los trabajos a los controles y ensayos
prescritos en el presente Pliego y todos los andlisis y ensayos de materiales y unidades
gue se estime conveniente por los Servicios Técnicos de MERCAGRANADA S.A.

Los gastos que se ocasionen serdn de cuenta de la Empresa confratista siempre que
no rebasen el 1 por 100 del presupuesto base de licitacién.

12.REVISION DE PRECIOS

Dado lo reducido del plazo de ejecucion de los trabajos a ejecutar, tres meses, no
procederd en ningUn caso la revision de precios, a pesar de las variaciones que
pudieran soportar los precios de mercado de las materias primas, la maquinaria y la
mano de obra.
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13.SUBCONTRATACION

Los licitadores deberdn indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, senalando su porcentaje, y el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subconftratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

14. DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

La Empresa confratista estd obligada a observar lo dispuesto en los articulos 10, 11 y
12 y en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, que establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras.

La empresa que resulte adjudicataria deberd presentar a MERCAGRANADA S.A. su
sistema de gestion de la prevencion: informacion esquemdtica de su estructura
preventiva y de coémo se refleja ésta en sus procedimientos de trabajo, asi como la
siguiente documentacion:

= Modalidad preventiva elegida por la empresa, servicio de prevenciéon (propio,
concertado, etc.)

= Nombre y apellidos y cargo responsable y/o gestor del servicio de Prevencion.

= Plan de Prevencion de la empresa, evaluacion de riesgos y planificacion preventiva
asociada a la actividad a realizar por la contrata.

= Relacidon nominal actualizada de trabajadores de la contrata, acreditacién de su
formacidén e informacion en prevencidon de riesgos laborales y cualificacion acorde
a las tareas a realizar. La empresa deberd acreditar igualmente que los trabajadores
estdn informados de los riesgos a los que estdn expuestos y han recibido formacion
al respecto.

= Presencia de recursos preventivos en las tareas que asi lo requieran. Y
documentacién acreditativa de la capacidad técnica de los recursos preventivos
presentes, de conformidad con los articulos 30, 31 y 32 bis de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre.

Plan de Seguridad y Salud con la documentacién minima especificada en el anexo
Xl del PCP.

Senalizacion:
= El contratfista estd obligado ainstalar, a su costa, las senales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de

posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus
lindes e inmediaciones.

= El contratista cumplird las érdenes que reciba por escrito o de forma verbal de la
Policia Local acerca de instalaciones de senales complementarias o modificaciéon
de las que haya instalado.
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= Cuando se redlicen labores de enfrada o salida de vehiculos pesados de la parcela
objeto de las obras, el Contratista dispondrd del personal adecuado para senalizar
la maniobra. Este personal estard compuesto al menos por un senalista equipado con
paleta y banderin.

Los gastos que origine la senalizaciéon irdn a cargo del propio contratista.

15.PROGRAMA DE TRABAJO

Dentro de los cinco dias siguientes a la formalizacién del contrato, se procederd, por
el érgano de contratacion, a la aprobaciéon del Programa de trabajo propuesto por
la Empresa contratista.

El Programa de frabajo incorporado a la proposicion, serd vinculante para la
Empresa contratista.

En el mismo acto se presentard por el confratista, para su aprobacion por los Servicios
Técnicos de MERCAGRANADA S.A., los equipos definitivos a instalar, indicando al
menos fabricante, modelo, prescripciones técnicas, caracteristicas geométricas y
eléctricas, manuales de uso e instalacion y marcados CE de los equipos.

El 6rgano de contratacion, a propuesta de los Servicios Técnicos de
MERCAGRANADA S.A., podrd infroducir modificaciones o establecer prescripciones,
siempre que no estén en contradiccidon con el presente Pliego.

Asimismo, podrd establecer nuevas modificaciones o prescripciones, una vez
aprobado el Programa, si lo justifica el adecuado desarrollo de las obras y previa
informacion y aprobacion por MERCAGRANADA, S.A.

El plazo contfractual serd de TRES MESES (3), contado desde la formalizacion del
Conftrato, incluyendo el plazo para la firma del Acta de inicio de los trabajos y la
ejecucion de los mismos.

Los Servicios Técnicos de MERCAGRANADA S.A., podrdn aplazar o concretar las
fechas de ejecucién, cuando se den razones de interés publico, coordinacidon con
otros frabajos de Mercagranada, usos publicos incompatibles u otros.

Se informard con antelaciéon a MERCAGRANADA S.A. de la fecha de comienzo de
las obras para coordinar senalizacion, desvios, cortes de trdfico, funcionamiento del
Punto Limpio etc. e informar a los usuarios de MERCAGRANADA S.A. de las
afectaciones al vial de acceso.

A partir de la comprobacién del replanteo, la Empresa contratista queda autorizada
para ocupar y usar temporalmente los terrenos afectados por las obras. La
ocupaciény uso quedan sujetas alas instrucciones que dicte la Direccidon facultativa.

El plazo para la ejecucién de los trabajos encomendados en el marco de este
contrato Unicamente podrd ampliarse por causa justificada no imputable a la
Empresa contratista, que impida realizar las obras en los plazos parciales y en 1os
totales. No se considera causa justificativa los incrementos de pluviosidad u ofras
inclemencias climatolégicas, salvo las de cardcter notoriamente extraordinario. Si el
contrato es objeto de ampliacion de plazo, sus caracteristicas deben permanecer
inalterables durante el periodo de duracion de ésta.

16.PLAZO DE GARANTIA Y EXPLOTACION
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EL Plazo de garantia serd de VEINTICUATRO MESES una vez transcurrido el Plazo de
Explotacion y Mantenimiento de las instalaciones que es objeto también del
confrato.

Durante este periodo de garantia serd de cuenta del contratista la reparacion de
todos los desperfectos que sean imputables al contratista.

La Empresa confratista garantizard la buena realizacién de los trabajos durante la
ejecucion y el plazo de garantia, siendo responsable de las faltas que se adviertan.

No serd obstaculo a laresponsabilidad del contratista, por este concepto, el examen
y aceptacion de materiales, el abono de los frabajos o la recepcion de las mismas.

Los Servicios Técnicos de MERCAGRANADA S.A., previas las comprobaciones que
estime pertinentes, ordenard a la Empresa contratista durante la ejecucion o el plazo
de garantia la demolicion y reconstruccion de los trabajos defectuosos o mal
ejecutadas, asi como de las que fundadamente estime que existen vicios o defectos
ocultos.

Los gastos de demolicién y reconstruccion serdn de cuenta de la Empresa
contratista, salvo los que obedeciendo a posibles vicios o defectos ocultos no
resultase comprobada su existencia real.

Los Servicios Técnicos de MERCAGRANADA S.A., previas las comprobaciones que
estime pertinentes, ordenard a la Empresa contratista durante la ejecucion, el plazo
de garantia o el plazo de explotacion la sustitucidon de equipos 0 componentes de
los mismos, cuando estos presenten un funcionamiento incorrecto o anémalo.

Cuando los Servicios Técnicos de MERCAGRANADA S.A. estimen que las obras
defectuosas o mal ejecutadas, o los equipos con funcionamiento incorrecto o
andmalo, a pesar de no cumplir estrictamente las condiciones técnicas, son sin
embargo admisibles, podrd decidir la aceptacion de las mismas con la consiguiente
rebaja en los precios. La Empresa confratista queda obligada a aceptar los precios
rebajados fijados o a redlizar por su cuenta la demolicidn de las unidades
defectuosas o en mal estado y su reconstruccidon en las condiciones técnicas
establecidas.

Transcurrido el plazo de explotacidn y mantenimiento y el plazo de garantia, sin
objeciones por parte de MERCAGRANADA S.A., quedard extinguida Ia
responsabilidad del contratista, sin perjuicio del plazo de quince anos de
responsabilidad por vicios ocultos.
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