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PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACION,
POR EL PROCEDIMIENTO GENERAL, DEL CONTRATO DE OBRAS DE
"INSTALACION Y RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE
LA UNIDAD ALIMENTARIA Y SU CONEXION A LAS REDES
MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE
GRANADA". Expediente NUMERO 13M/2016

|.-DISPOSICIONES GENERALES.

PRIMERA.- OBJETO Y NECESIDADES A CUBRIR.

El presente contrato tiene por objeto la realizacidn de las obras que se indican en
el apartado A) del Cuadro Anexo.

Al objeto de este contrato le corresponde la codificacion de la Nomenclatura de
la Clasificacion de Productos por Actividades (CPA), y en su caso, la codificacion
relativa a la Nomenclatura Vocabulario Comun de los Contratos (CPV), que se
detalla en el apartado A) del Cuadro Anexo.

En el caso de que el objeto del presente contrato admita fraccionamiento y asi se
justifique debidamente en el apartado A) del Cuadro Anexo, podra preverse la
realizaciéon independiente de cada una de sus partes en lotes, siempre que éstos
sean susceptibles de utilizacibn o aprovechamiento separado y constituyan una
unidad funcional, o asi lo exija la naturaleza del objeto. La divisibn por lotes del
objeto del contrato se detallara, en su caso, en el apartado A) del Cuadro Anexo.

La finalidad del contrato y las necesidades a satisfacer a través de su ejecucion
son las reflejadas en el apartado B) del Cuadro Anexo.

SEGUNDA.- NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO.

El contrato tiene naturaleza privada y se rige por el presente Pliego de Clausulas
Particulares, por el Pliego de Prescripciones Técnicas, por las Instrucciones Internas
de Contratacion de MERCAGRANADA, S.A., por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico y sus disposiciones de desarrollo, en cuanto resulten
de aplicaciéon a las entidades del sector publico que no tienen la condicion de
poder adjudicador, y supletoriamente, por el Derecho privado.

Tienen asimismo caracter contractual, ademas de los pliegos, el Proyecto de
ejecucion de las obras, el Estudio de Seguridad y Salud y todos los documentos
-
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qgue integran la oferta del adjudicatario, asi como los que presente tras la
adjudicacion y sean aprobados por el responsable del contrato. En caso de
contradiccion entre estos documentos durante la fase de adjudicacion
prevalecera lo previsto en los pliegos y, entre ellos, el de clausulas particulares.

TERCERA.- ORGANO DE CONTRATACION Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacion es el Consejo de Administracion de MERCAGRANADA,
S.A..

Los responsables de la adjudicacion del contrato en el ejercicio de estas
facultades delegadas son los que se indican en el apartado C) del Cuadro Anexo.

El responsable de la contratacion es el Director Gerente de MERCAGRANADA S.A.y
le corresponde iniciar el expediente y proponer la adjudicaciéon a los responsables
gue corresponda.

Para la valoracién de las ofertas, el responsable de la contratacion o, en su caso, la
Mesa de contratacidon podra pedir informes técnicos al arquitecto o ingeniero
designado por la gerencia de MERCAGRANADA, S.A. como responsable de la
ejecucion del contrato y reflejado en el apartado C) del Cuadro Anexo, al que
corresponde supervisar la ejecucion y adoptar las decisiones o dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la
prestacion pactada, dentro del ambito de las facultades que le atribuya el Jefe
del Departamento, y sin perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo,
en el caso de no ser el mismo.

CUARTA.- PERFIL DE CONTRATANTE.

En el perfil de contratante de MERCAGRANADA, S.A. se encuentran publicadas las
Instrucciones Internas de Contratacion de MERCAGRANADA, S.A., el presente
pliego y toda la informacion contractual relativa a esta licitacion y a las demas
licitaciones en curso y adjudicaciones efectuadas en procedimientos no excluidos
de publicidad, sin perjuicio de la posibiidad de utilizar otros medios alternativos o
adicionales de publicidad.

El acceso al perfil del contratante se efectuara a través de la Plataforma del
Contratacion del Sector Publico, existendo en Ila pagna web de
MERCAGRANADA, S.A. (www.mercagranada.es) un enlace al perfii del
contratante, situado en la Plataforma de Contratacion del Estado.

En todo caso, las empresas interesadas pueden recabar informacion adicional en
el domicilio social, sito en Ctra. Badajoz-Granada, Km. 436. 18015 GRANADA.

.
PCP: INSTALACION Y RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD ALIMENTARIA Y

SU CONEXION A LAS REDES MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE GRANADA 4
EXPEDIENTE 13 M/2016


http://www.mercasa.es/
http://www.mercasa.es/
http://www.mercasa.es/

ﬂ’

MERCAGRANADA

QUINTA.- VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.

El presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad que se indica en el
apartado D) del Cuadro Anexo, que se desglosa en el valor estimado de las obras y
el importe del IVA/IGIC, que constituye una partida independiente.

En el supuesto de que el objeto del contrato se divida en lotes, se expresara el
presupuesto base de licitacion que corresponda a cada lote, pudiendo los
licitadores optar por ofertar a la totalidad de los lotes 0 a un numero determinado
de ellos.

El valor estimado de las obras incluye todos los costes directos o indirectos
necesarios para su ejecucion, incluidos los gastos generales de la empresa, gastos
financieros, cargas fiscales (excepto el IVA/IGIC), tasas de la Administracidn
legalmente establecidas que incidan sobre el costo de las obras y demas
derivados de las obligaciones del contrato, asi como el beneficio industrial del
contratista, asi como las posibles modificaciones previstas. Se expresara también,
en su caso, el valor estimado del contrato que corresponda a cada lote

El precio del contrato sera la cantidad ofertada por el licitador que resulte
adjudicatario, que no podra exceder del presupuesto base de licitaciéon
anteriormente expresado, y que debera expresar el importe del IVA/IGIC como
partida independiente.

El precio se abonard con cargo a fondos propios de MERCAGRANADA, S.A.
consignados en la partida presupuestaria del Programa Operativo Anual (POA) v,
en su caso, en el POA a Medio Plazo (POA-PM) que se indica en el mismo apartado
D) del Cuadro Anexo, habiendo sido aprobado el gasto en los términos que
también se indican.

A todos los efectos, se entendera que las ofertas presentadas por los licitadores
comprenden los tributos que le sean de aplicacion segun las disposiciones
vigentes, a excepcion del IVA, que figurara en cuantia aparte.

SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION.

El plazo maximo de ejecucion de las obras objeto del presente contrato sera el
indicado en el apartado E) del Cuadro Anexo, contado a partir de la fecha del
acta de comprobacién del replanteo, que debera levantarse en el plazo maximo
de un mes a contar desde la formalizacién del presente contrato de obras. En el
mismo apartado E) del Cuadro Anexo se indicaran, en su caso, los plazos parciales.

-
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El plazo de ejecucion del contrato sera el ofertado por el licitador que resulte
adjudicatario, que no podra ser superior al plazo maximo anteriormente
expresado.

SEPTIMA.- PERFECCION Y EFICACIA DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionara mediante su adjudicaciéon y sera plenamente eficaz
desde su firma y segun se indica en el apartado F) del Cuadro Anexo.

OCTAVA.- DOCUMENTACION CON CARACTER CONTRACTUAL.

El presente Pliego de Clausulas Particulares y sus Anexos y el Pliego de Prescripciones
Técnicas revestirAn caracter contractual. El contrato se ajustara al contenido del
presente documento, cuyas clausulas se considerardn parte integrante del
respectivo contrato.

Tienen asimismo caracter contractual, ademas de los pliegos, el Proyecto de
ejecucion de las obras, el Estudio de Seguridad y Salud y todos los documentos que
integran la oferta del adjudicatario, asi como los que presente tras la adjudicacion y
sean aprobados por el responsable del contrato. En caso de contradiccion entre
estos documentos durante la fase de adjudicacion prevalecera lo previsto en los
pliegosy, entre ellos, el de clausulas particulares.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos y de los otros
documentos contractuales de toda indole que puedan tener aplicaciéon en la
ejecucion de la cosa pactada, no eximira al adjudicatario de la obligaciéon de
cumplirlos.

1I. REQUISITOS DE LOS LICITADORES

NOVENA.- APTITUD PARA CONTRATAR.

Podran concurrir a la licitacion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibicién de contratar, y acrediten su solvencia econdémica, financiera y técnica
o profesional o se encuentren debidamente clasificadas, cuando asi se exija en el
apartado G) del Cuadro Anexo al presente pliego.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones
estan comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor

de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
-
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No podran concurrir a la licitacion las empresas que hubieran participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios
del contrato siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la
libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unidn Europea
deberan justificar mediante informe de la respectiva Mision Diplomatica
Permanente espafola, que se acomparfnara a la documentacion que se presente,
qgue el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contratacion con los entes del sector
publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma
sustancialmente analoga.

Tendran capacidad para contratar, en todo caso, las empresas no espafolas de
Estados miembros de la Unidn Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado
en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de
gue se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas
estas empresas exija una autorizacidn especial o la pertenencia a una
determinada organizaciéon para poder prestar en él el servicio de que se trate,
deberan acreditar que cumplen este requisito.

Podran presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las mismas en
escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicaciéon del contrato a su
favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran
obligados solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado unico
de la uniébn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y
pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
unién temporal deberan indicar los nhombres y circunstancias de los que la
constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso
de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios
del contrato. La duraciébn de las uniones temporales de empresarios sera
coincidente con la del contrato hasta su extincion.

DECIMA.- ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE OBRAR.
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La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditarA mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el
acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun
el tipo de persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios ho espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea se acreditara por su inscripcidén en el registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos, o
mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacion.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misibn Diploméatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa.

DECIMOPRIMERA.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR.

No podran concurrir a la licitacion las personas en quienes concurra alguna de las
prohibiciones de contratar recogidas en el articulo 60.1 del TRLCSP.

La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para
contratar podra realizarse mediante testimonio judicial o certificacion
administrativa, segun los casos, y cuando dicho documento no pueda ser
expedido por la autoridad competente, podra ser sustituido por una declaraciéon
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario publico u
organismo profesional cualificado.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unidn Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra también
sustituirse por una declaracion responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

DECIMOSEGUNDA.- SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA.

Para presentar proposiciones los empresarios deberan acreditar estar en posesion
de las condiciones minimas de solvencia econdmica, financiera y técnica o contar
con la clasificacidn exigida, en su caso, en el apartado G) del Cuadro Anexo.
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DECIMOTERCERA.- ACREDITACION DE LA SOLVENCIA.
1.- Solvencia econdmica y financiera.

1. La solvencia econdmica y financiera del empresario debera acreditarse por uno
o varios de los medios siguientes, a eleccion del 6rgano de contratacion:

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al
gue se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitacién o en la invitacidbn a participar en el procedimiento y en los pliegos del
contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro
de indemnizacioén por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en
el anuncio de licitacién o en la invitacién a participar en el procedimiento y en los
pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del dltimo ejercicio
econdémico para el que esté vencida la obligaciéon de aprobacién de cuentas
anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacién o en la
invitacién a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su
defecto, al establecido reglamentariamente.

Como medio adicional a los previstos en las letras anteriores de este apartado, el
o6rgano de contratacion podra exigir que el periodo medio de pago a proveedores
del empresario, siempre que se trate de una sociedad que no pueda presentar
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no supere el limite que a estos efectos
se establezca por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Publicas
teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad.

2. La acreditacion documental de la suficiencia de la solvencia econémica y
financiera del empresario se efectuara mediante la aportacion de los certificados y
documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente. En todo
caso, la inscripcidn en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de
las Administraciones Publicas acreditara frente a todos los érganos de contratacion
del sector publico, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de solvencia econémica y financiera del empresario.

3. En el anuncio de licitacién o invitacion a participar en el procedimiento y en los
pliegos del contrato se especificaran los medios, de entre los recogidos en este
articulo, admitidos para la acreditacion de la solvencia econdmica y financiera de
los empresarios que opten a la adjudicacién del contrato, con indicacién expresa
del importe minimo, expresado en euros, de cada uno de ellos. En su defecto, la
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acreditacion de la solvencia econdmica y financiera se efectuara segun lo
dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del articulo 65 de la Ley.

4.- El criterio para la acreditacion de la solvencia econdmica y financiera sera el
volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al afio de mayor
volumen de negocio de los tres dltimos concluidos debera ser al menos una vez y
media el valor estimado del contrato cuando su duracién no sea superior a un afo,
y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duracion es
superior a un afo.

Si el pliego se divide en lotes debe especificarse la solvencia para cada lote de no
ser la misma para cada uno de ellos.

2.- Solvencia técnica

La solvencia técnica serad acreditada por los medios que se especifican en el
apartado G del Cuadro Anexo entre los siguientes:

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los 10 dltimos afios, avalada
por certificados de buena ejecuciéon para las obras mas importantes; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las
obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados serdn comunicados directamente al érgano de contratacion
por la autoridad competente.

b) Relacion de personal técnico al servicio permanente de la empresa que se
destinara a las obras para su correcta ejecucion, expresando su titulacion,
categoria profesional y afios de experiencia, acompafada de los
documentos acreditativos correspondientes.

c) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresay, en particular, del responsable o responsables de las obras.

d) Enlos casos adecuados, indicacion de las medidas de gestion
medioambiental que el empresario podra aplicar al ejecutar el contrato.

e) Declaracion sobre la plantila media anual de la empresa y la importancia
de su personal directivo durante los tres Ultimos afios, acompafiada de la
documentacion justificativa correspondiente.

f) Relaciéon de equipos, maquinaria y medios auxiliares la empresa se
compromete a emplear en la ejecucion de las obras para el normal
desarrollo y terminacién de las mismas en las condiciones y plazo ofertados,
ala que se adjuntara la documentacién acreditativa pertinente.
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g) Indicacion, en su caso, de la parte del contrato que el empresario pretende
subcontratar.

Por la naturaleza del objeto del contrato, en el caso de ser necesaria la
acreditacion de solvencia econdémica, técnica o profesional complementaria a la
seflalada, se completara segun lo establecido el apartado G) del Cuadro Anexo.

3.- Compromiso de adscripcion de medios personales y materiales.

Ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion, los licitadores
deberdn comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales o materiales relacionados, que deben ser suficientes para ello.

Estos compromisos se integraran en el contrato con el caracter de obligaciones
esenciales a los efectos de la resoluciobn del contrato o la imposicibn de
penalidades.

El compromiso de adscripcion de medios personales y materiales ser realizara por el
licitador conforme al Anexo VIl de este Pliego.

I. ADJUDICACION DEL CONTRATO

DECIMOCUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

El contrato se adjudicara por el procedimiento general previsto en las Instrucciones
Internas de Contratacion de MERCAGRANADA, S.A., en el que todo empresario
interesado que acredite la capacidad y solvencia exigidas podra presentar una
oferta, estando excluida toda negociacion de los términos del contrato con los
licitadores.

DECIMOQUINTA.- ANUNCIO DE LICITACION.

El anuncio de licitacion se publicara en el perfi de contratante de
MERCAGRANADA S.A., donde se mantendr&a por el plazo de 10 dias naturales, o
por el que se indique en el apartado H) del Cuadro Anexo en caso de que la
urgencia de la contratacion requiera un plazo mas breve. Atendiendo a la cuantia
del contrato, su objeto, ambito geografico del mismo, caracteristicas y
circunstancias del sector se podran utilizar los medios adicionales de publicidad

gue se indican en el mismo apartado H) del Cuadro Anexo.
-
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El pliego de clausulas particulares, el de prescripciones técnicas, el proyecto de
ejecucion de las obras y el estudio de seguridad y salud seran accesibles a través
del perfil de contratante de MERCAGRANADA, S.A. y estaran a disposicion de los
licitadores en la sede de MERCAGRANADA, S.A., Ctra. Badajoz-Granada, Km. 436,
18015 GRANADA, y en su caso, en el lugar que se indique en el apartado H) del
Cuadro Anexo, durante el plazo de 10 dias naturales a partir del dia en que se
publique el anuncio.

Los licitadores interesados podran obtener ejemplares de dicha documentacion,
bien personalmente o por medio de persona autorizada, previo abono de la
cantidad que se indica en el apartado H) del Cuadro Anexo como gastos
derivados de la mencionada documentacion.

DECIMOSEXTA.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentaran en la sede de MERCAGRANADA, S.A. sita en el
Ctra. Badajoz-Granada, Km 436, 18015 Granada, en mano O por correo
certificado, en horario comprendido entre las 9:00 y las 13:30 horas, hasta el dia y
hora limites indicados en el apartado |I) del Cuadro Anexo.

Su presentacidn supone la aceptacion incondicionada por el empresario del
contenido del presente pliego y de los restantes documentos contractuales, sin
salvedad o reserva alguna.

Cuando se envien por correo certificado, el empresario deberd justificar el dia y
hora de imposicién del envio en la oficina de Correos y anunciar al responsable de
la contratacion en MERCAGRANADA, S.A. la remision de la oferta mediante email,
fax o telegrama en el mismo dia, consignandose el titulo completo del objeto del
contrato y nombre del licitador. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no sera
admitida la proposicion si es recibida en MERCAGRANADA, S.A. con posterioridad
a la fecha de terminacion del plazo sefialado en el anuncio de licitaciéon. En todo
caso, transcurridos diez dias siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la
documentacion, esta no sera admitida.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en unidbn temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unidn temporal. La infraccion de estas
normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

DECIMOSEPTIMA.- GARANTIA PROVISIONAL.
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Los licitadores deberan prestar garantia provisional para responder del
mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicaciéon del contrato cuando asi se
indique en el apartado J) del Cuadro Anexo, y por el importe que se exprese en €l
mismo, que no podra ser superior al 3 % del valor estimado del contrato, IVA/IGIC
excluido.

Cuando el Organo de Contratacion decida exigir una garantia provisional debera
justificar suficientemente en el expediente las razones de su exigencia para ese
concreto contrato.

La garantia provisional podra prestarse en efectivo, que se debera depositar en
cualquiera de las cuentas bancarias de que es titular MERCAGRANADA, S.A.; en
forma de aval de entidad financiera o de crédito conforme al modelo Anexo |; o
mediante contrato de seguro de caucion con entidad autorizada para operar en
el ramo y conforme al modelo Anexo Il.

El documento acreditativo de la garantia provisional se debera acompaifar, en su
caso, una relacioén del lote o lotes a los que se licite.

La garantia provisional serd devuelta después de la adjudicacién del contrato a
todos los licitadores salvo al adjudicatario, al que se le retendra para responder del
cumplimiento de sus obligaciones previas a la formalizacién hasta su sustitucion por
la garantia definitiva.

DECIMOOCTAVA.- VARIANTES O MEJORAS.

Cuando asi se indique en el apartado K) del Cuadro Anexo, , los licitadores podran
proponer en sus ofertas mejoras sobre las condiciones minimas exigidas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas. Dichas mejoras han de tener sentido técnico concreto
y plausible a los efectos objetivos del presente Pliego, serAn econdmicamente
evaluables y su cuantia no ser& repercutida en ningun caso a MERCAGRANADA
S.A. De no cumplirse tales requisitos no seran tenidas en cuenta; no seran
consideradas, asimismo, aquellas propuestas de mejoras que sean
econdmicamente inviables o desproporcionadas con la naturaleza y cuantia del
contrato.

Las variantes y mejoras seran recogidas segun los modelos de Anexos VI y VI,
describiendo claramente el total y los precios unitarios de las partidas a ejecutar
Ccomo mejoras.

DECIMONOVENA.- DOCUMENTACION A PRESENTAR.
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Las proposiciones y documentacidon complementaria se presentaran en tres sobres
cerrados y lacrados, identificados con las letras A, B y C con indicaciéon de la
licitacion a la que concurren, y firmados por el licitador o su representante.

En su caso, aunque el licitador concurra a varios lotes, presentara tres Unicos sobres
A, By C, yno por cada lote, con indicacion del lote o lotes a los que se presenta.

Los documentos a incluir en cada sobre deberan ser originales o copias
autentificadas, conforme a la legislacion en vigor. En el interior de cada sobre se
incluird en hoja independiente la relacion de su contenido. Deber&a presentarse
asimismo, copia digital, del contenido de cada sobre de forma independiente,
prevaleciendo lo contenido en el papel.

SOBRE A): Documentacion complementaria
En el sobre A) se incluiran los siguientes documentos:

1. Los que acrediten la personalidad y capacidad juridica del empresario y, en
su caso, su representacion, conforme a las clausulas anteriores, mas una
fotocopia legitimada notarialmente del D.N.l. del licitador o de su
representante.

2. Los que acrediten los requisitos de su solvencia econdmica, financiera y
técnica o, si fuera exigible, su clasificacion.

Cuando asi se establezca en el apartado G) del Cuadro Anexo, los
licitadores deberan aportar el documento acreditativo de estar en posesién
de la habilitaciobn empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacion de la actividad que constituya el objeto del contrato.

3. En el caso de que en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la
presente licitacion se dé la informacion pertinente sobre las obligaciones
relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente, y a las
disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de
trabajo y prevencidn de riesgos laborales, los licitadores deberan presentar
una manifestacién por escrito de que en la oferta presentada se han tenido
en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en
materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales y proteccion del medio ambiente.

4. Una declaracion responsable de no estar incurso en prohibicibn de
contratar conforme al modelo Anexo lll. Esta declaracion incluirda la
manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
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sin perjuicio de que la justificacidn acreditativa de tal requisito deba
presentarse por el adjudicatario antes de la formalizacién del contrato.

5. En su caso, el documento acreditativo de la constitucion de la garantia
provisional a favor de MERCAGRANADA, S.A., ya sea el resguardo del
depdsito bancario de efectivo, el aval de entidad financiera o de crédito, o
el certificado de seguro de caucion.

6. Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

SOBRE B): Proposicion técnica

En el sobre B) se incluird la proposicion técnica, que comprendera los
documentos que se indican en el apartado L) del Cuadro Anexo.

Para el caso en que asi se admita en el apartado L) del Cuadro Anexo, se
incluird en éste sobre B, las Mejoras y variantes que se proponen sobre el
proyecto de ejecucion, a cuyo fin acompafara una relacion de los
aspectos o condiciones del mismo susceptibles de soluciones alternativas o
de las unidades no previstas que se consideren necesarias para la correcta
ejecucidon de la obra, segun su criterio, adaptando la documentacion a
presentar a las mejoras o variantes propuestas a efectos de valorar su
repercusion en la ejecucion de las obras, plazos, calidades exigidas, y
demas aspectos o condiciones afectados, y con valoracion de las mismas
independiente de la oferta econémica. Todo ello segun el modelo Anexo
VII.

SOBRE C): Proposicion econdmica

1. Oferta econOmica para la ejecucion del Proyecto de obras, segun modelo
Anexo IV Yy V, en el que se indicara el importe del IVA/IGIC como partida
independiente.

2. En ejemplar duplicado, presupuesto valorado sobre base informatica del
original, sin efectuar modificacion alguna con el resumen correspondiente,
desglosado segun se especifica en modelo Anexo IV Y V.
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VIGESIMA.- APERTURA'Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones seran secretas hasta el momento de su apertura, que se
efectuard por la Mesa de contratacion, cuya composicion se indicara en el
apartado M) del Cuadro Anexo, una vez finalizado el plazo de presentacion de
proposiciones sefialado en el anuncio.

La apertura de las ofertas el dia sefialado para ello se realizara por sobres (A, By C)
y, siempre, por orden cronoldgico segun la fecha de presentacion de cada oferta
en el reqgistro de entrada de MERCAGRANADA S.A., a saber, en primer lugar el sobre
A de cada una de las ofertas en el orden descrito y, después, el sobre B, de la
misma forma. En ultimo lugar y, en el dia y hora sefialados en el anuncio para la
audiencia publica se abrira el sobre C, sin la presencia de los técnicos miembros de
la Mesa de Contratacion, que, con posterioridad a la presentacion ante la Mesa de
Contratacion, en su caso, del correspondiente informe técnico, seran informados de
su contenido.

La Mesa de contratacion sera designada por el Organo de Contratacion y contar&
con la asistencia de los miembros que éste designe.

La Mesa de Contrataciéon calificara previamente Ila documentacion
complementaria incluida en el Sobre A) pudiendo, en su caso, requerir a las
empresas que subsanen los defectos que se detecten en la documentacion
presentada en un plazo no superior a 3 dias habiles, y procedera en su dia a la
apertura y examen de las proposiciones admitidas, formulando la correspondiente
propuesta de adjudicacion a favor de la oferta econdmicamente mas ventajosa,
una vez ponderados los criterios de valoracion establecidos en el presente pliego y
clasificadas las ofertas presentadas por orden decreciente.

Para la calificacion de la documentacién complementaria a efectos de la admisidon
de los licitadores concurrentes y para la valoracion de la documentacion técnica
incluida en el sobre B) el responsable de la contratacién o, en su caso, la Mesa
podran solicitar los informes técnicos que estimen pertinentes.

La apertura de las proposiciones econémicas incluidas en el sobre C) se realizara en
acto publico segun lo sefialado en el apartado N) del Cuadro Anexo, indicando en
el anuncio el lugar, fecha y hora.
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VIGESIMOPRIMERA.- ADJUDICACION.

La adjudicacion recaerd en la oferta econdmicamente mas ventajosa
justificadamente elegida por los responsables competentes, a propuesta del
responsable de la contratacidon, de acuerdo con los criterios de adjudicacion
establecidos en el apartado O) del Cuadro Anexo, y debera efectuarse en el plazo
gue se indica en el apartado P) del Cuadro Anexo contado desde la apertura de
las proposiciones, notificAndose a los licitadores y publicandose en el perfil de
contratante. En el caso de no haberse efectuado la adjudicacion en el plazo
indicado los licitadores podran retirar sus proposiciones.

Cuando la naturaleza de las obras lo permita, y siempre que sean compatibles con
el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitacion y el pliego o el
contrato, podran establecerse condiciones especiales de ejecucion, referentes al
nivel de emision de gases de efecto invernadero y de mantenimiento o mejora de
los valores medioambientales que pueden verse afectados por la ejecucién del
contrato.

La propuesta de adjudicaciobn no crea derecho alguno a favor del licitador
propuesto, pero si ho se adjudica el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada el acuerdo de adjudicaciéon debera ser motivado.

La adjudicacion podra no recaer en la oferta econémicamente mas ventajosa si, a
la vista del informe técnico, se considera que contiene valores anormales o
desproporcionados, atendiendo a criterios objetivos y teniendo en cuenta las
ofertas presentadas, las singularidades del contrato y demas circunstancias
concurrentes.

Cuando se identifique una proposicibn que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, debera darse audiencia al licitador que la haya
presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones
de la misma, en particular a lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las
condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la
prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las
disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo
vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible obtencién
de una ayuda del Estado.

Si considerando la justificacidon efectuada por el licitador, el 6rgano de
contrataciéon estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia
de la inclusibn de valores anormales o desproporcionados, se calificard como
desproporcionada, acordando la adjudicacion a favor de la proposicion
econdémicamente mas ventajosa, excluida la anterior.
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La licitacién podra declararse desierta si ninguna de las proposiciones presentadas
fuera admisible, con arreglo a las prescripciones técnicas y a los criterios de
capacidad y solvencia del presente pliego, o si ninguna de las proposiciones
presentadas se consideraran adecuadas.

Si diversas empresas licitadoras quedaran igualadas en cuanto a la proposicidn
mas ventajosa tendra preferencia en la adjudicacion del contrato la empresa
licitadora que disponga en su plantilla del mayor porcentaje de personas
trabajadoras fijas con discapacidad.

VIGESIMASEGUNDA.- GARANTIA DEFINITIVA.

El adjudicatario deber& prestar garantia definitiva equivalente al cinco por ciento
(5%) del importe de la adjudicacion, excluido el IVA/IGIC, para asegurar la
correcta ejecucion de la prestacion y las demas responsabilidades a que se refiere
el articulo 100 del TRLCSP

La garantia definitiva podra prestarse en efectivo, que se debera depositar en
cualquiera de las cuentas bancarias de que es titular MERCAGRANADA, S.A.; en
forma de aval de entidad financiera o de crédito conforme al modelo Anexo |; o
mediante contrato de seguro de caucion con entidad autorizada para operar en
el ramo y conforme al modelo Anexo Il.

Asimismo, cuando asi se indique en el apartado Q) del Cuadro Anexo, se podra
exigir al adjudicatario que ademas de la garantia a que se refiere el parrafo
anterior preste una garantia complementaria de hasta un 5% del importe de
adjudicacion del contrato, que se retendra de las certificaciones de obra,
pudiendo alcanzar la garantia total un 10% del precio del contrato.

La garantia complementaria sera devuelta en la certificacion final, al firmar el acta
positiva de recepcidn, una vez subsanados los defectos que, en su caso, hubiera
gue corregir, de conformidad con la Direccién Facultativa.

La garantia definitiva no ser&d devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido
satisfactoriamente el contrato y producido el vencimiento del plazo de garantia, o
hasta que se declare judicialmente la resolucibn del mismo sin culpa del
contratista.

Tanto la garantia definitiva como, en su caso, la complementaria que se hubiere
exigido deberan reponerse o reajustarse en los términos del articulo 99.2 y 3 del
TRLCSP, incurriendo en caso contrario el contratista en causa de resolucion.

PCP: INSTALACION Y RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD ALIMENTARIA Y
SU CONEXION A LAS REDES MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE GRANADA 18
EXPEDIENTE 13 M/2016



VIGESIMOTERCERA.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato de obras se formalizara por los responsables de la adjudicacion y el
adjudicatario en documento privado o, si lo pide cualquiera de las partes, en
escritura publica, siendo a cargo del peticionario los gastos originados, en el plazo
sefialado en el apartado R) del Cuadro Anexo a contar desde la notificacion de la
adjudicacion al adjudicatario.

En el mismo plazo sefialado para la formalizacion y, en todo caso, con caracter
previo a la misma, el adjudicatario debera presentar el documento constitutivo de
la garantia definitiva y los certificados acreditativos de estar al corriente de pago
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Si el adjudicatario no hubiera presentado los documentos anteriores y no
comparece en el lugar, dia y hora previstos para la formalizacién del contrato
MERCAGRANADA, S.A. podra acordar la resolucion del contrato y le sera
incautada, en su caso, la garantia provisional, pudiéndose adjudicar el contrato al
licitador o licitadores siguientes por el orden en que hayan quedado clasificadas
sus ofertas, siempre que el nuevo adjudicatario preste su conformidad y presente
los documentos en el plazo que se le sefiale para la formalizacién del contrato.
Este mismo procedimiento podra seguirse cuando se trate de continuar la
ejecucion del contrato ya iniciada en el caso de que se hubiera declarado
resuelto.

IV. EJECUCION DEL CONTRATO

VIGESIMOCUARTA.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En el plazo de un mes desde la formalizaciéon del contrato el adjudicatario
elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra, ajustado al
Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad del Proyecto, en el que
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en
estos aplicados a la obra objeto del presente pliego.

En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el Contratista realice con la correspondiente justificacion técnica,
gue no podran implicar disminucién del nivel de proteccidn previsto en el Estudio.

El Plan sera aprobado por el Coordinador en materia de seguridad y salud o por la
Direccion facultativa de la Obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador, y se
comunicara a la Autoridad Laboral. Efectuado este tramite se procedera a la
comprobacion del replanteo e inicio de la obra.
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VIGESIMOQUINTA.- COMPROBACION DEL REPLANTEO.

En el mismo plazo de un mes a partir de la formalizacién del contrato se efectuara
la comprobacion del replanteo de las obras, en presencia del contratista o de su
representante y de la Direccion Facultativa de las obras, levantandose acta.

A estos efectos corresponderan al contratista todas las acciones, estudios,
mediciones, interpretaciones del proyecto y demas requisitos, de manera que bajo
ningun concepto pueda retrasarse el plazo fijado. Serdn a cargo del contratista
todos los gastos derivados de los trabajos de replanteo, tanto las operaciones de
campo como las de gabinete que resulten necesarias.

El contratista sera responsable de la conservacion y eventual sustitucion de todas
las referencias fisicas establecidas en el terreno. Los diferentes puntos de referencia
estaran referidos a elementos situados fuera del area que comprendan las obras.

El Acta de comprobacion del replanteo se firmara por la Direccién Facultativa y el
contratista una vez verificado que el replanteo efectuado es el correspondiente a
la obra a llevar a cabo, debiéndose acompariar a la misma el plano topografico
en que se reflejen con exactitud los puntos de acometidas (agua, saneamiento,
electricidad, telefonia, etc.) y todos aquellos que se consideren de interés para el
posterior desarrollo de las obras. Dicha acta sera firmada por cuadruplicado,
debiéndose presentar al responsable del contrato para su visto bueno.

VIGESIMOSEXTA.- EJECUCION DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA

Las obras se ejecutaran a riesgo y ventura del contratista, de acuerdo con las
mejores practicas de los oficios y con estricta sujecion a la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre de 1999, al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997 y demas
normas técnicas aplicables, a las estipulaciones contenidas en el pliego de
clausulas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato, y conforme a las
instrucciones que en interpretacion técnica de éste dieren al contratista el Director
facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los &mbitos
de su respectiva competencia.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Para la ejecucioén del contrato, el contratista reconoce haber visitado el lugar de
ubicacion de las futuras obras, verificando que tanto los servicios de que esta
dotada la parcela como la situacién fisica de la misma y el acondicionamiento

previsto, son los reflejados en la documentacién del proyecto y por tanto los
-
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idoneos en este caso en concreto. Asi mismo reconoce estar familiarizado con las
condiciones locales bajo las cuales han de llevarse a cabo las obras y haber
compulsado sus observaciones con los requerimientos de los documentos
contractuales.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccidn puedan
advertirse.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracidon del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten
durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion. Transcurrido este
plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, guedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

El contratista debera indemnizar y proteger a la propiedad y a la Direccién
Facultativa, asi como a sus agentes y empleados contra toda reclamacién, dafo,
perdida, gastos, incluso los derivados de actuaciones legales que les pudieran
venir exigidos por personas de la misma obra o ajenas a ella, motivados por
negligencias parciales, totales u omisiones del contratista, asi como de cualquier
subcontratista y de cualquiera de los empleados de ambos.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato.

El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan
llegado a su conocimiento con ocasion del mismo.

VIGESIMOSEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1.- EqQuipo humano

El contratista debera emplear el equipo técnico, tanto humano como material,
ofertado e integrado por los niveles profesionales que se consideren necesarios
para la correcta ejecucion de la obra, asi como para la puesta en obra,
mantenimiento y reparacion en caso necesario de las medidas de seguridad y
salud, establecidas en los documentos contractuales; una vez aceptado dicho
equipo por la Direccion Facultativa y/o el responsable del contrato, no podréa ser
modificado en su totalidad ni en parte sin la nueva aprobacién de los mismos.
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El contratista estara obligado a tener permanentemente en la obra durante la
ejecucion de los trabajos, un jefe de obra a nivel técnico suficiente para que los
trabajos sean llevados con diligencia y competencia. Este jefe estara
expresamente autorizado por el contratista para recibir notificacion de érdenes de
servicio y de las instrucciones escritas o verbales emitidas por la Direccion
Facultativa, para asegurar que dichas ordenes se ejecuten. Asimismo, estara
expresamente autorizado para firmar y aceptar las mediciones y certificaciones de
obra gue se realicen conjuntamente con la Direccion Facultativa.

2.- Planos de detalles y muestras

Cualquier unidad de la obra que requiera un plano de detalle o una muestra no
podra ser comenzada hasta que haya sido aprobada por la Direcciéon Facultativa.
El contratista debera revisar, firmar con su aprobacién y someter con la mayor
prontitud y en el adecuado orden para no causar retraso en la obra o en el trabajo
de cualquier otro contratista, todas las muestras y planos de detalle requeridas por
los documentos contractuales o subsiguientemente por la Direccidén Facultativa. La
aprobacioén por parte de La Direccién Facultativa de uno de estos elementos no
comporta la aprobacion del conjunto en el cual estos elementos estén integrados.
El contratista deberd introducir en dichos elementos, aquellas correcciones
requeridas por la Direccidon Facultativa, asi como presentar muestras nuevas, caso
de que no sea posible la correccion de las anteriores, con el fin de someterlas de
nuevo hasta obtener la aprobacion definitiva de la Direccidn Facultativa.

El contratista mantendra in situ y en papel para el uso del responsable del contrato
y de la Direccibn Facultatva una copia de todos los documentos,
especificaciones, afiadidos, planos de detalle, 6rdenes de cambio y otras
modificaciones en el debido orden y sefialados de modo que se reconozcan en
cada momento los cambios introducidos durante la marcha de la construccion.

3.- Instalaciones de las obras

En el plazo de 30 dias desde el comienzo de las obras, el contratista debera poner
a disposicion de la Direccidon Facultativa y de su personal un local que tenga, por
lo menos, veinticuatro metros cuadrados (24 m?), con objeto de que pueda ser
utiizado como oficina y sala de reuniones de la Direccién Facultativa. Este local
deberéa estar dotado de mobiliario, alumbrado, aire acondicionado, teléfono-fax y
ordenador con conexion a Internet, asi como de los aseos y vestuarios necesarios
para el personal de la obra. Los gastos de energia eléctrica, combustible, teléfono,
material de oficina y programas informaticos necesarios, seran de cuenta del
contratista.

En caso de ser una obra de duracibn menor a 5 meses, donde el contratista
justifique que no existe necesidad de estas instalaciones, al poder utilizar medios
existentes en el entorno proximo de las obras, se podr& obviar la colocacion de esta
caseta.
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Todos los gastos que debe soportar el contratista por esta causa deberan
entenderse incluidos en los precios unitarios ofertados por el mismo.

4.- Sefalizacion y balizamiento

El contratista debera sefalizar las obras correctamente, y debera establecer los
elementos de balizamiento y las vallas de proteccion que resulten necesarias para
evitar accidentes, y ser& responsable de los accidentes de cualquier naturaleza
causados a terceras personas como consecuencia de la realizacion de los trabajos
y, especialmente, de los debidos a defectos de sefalizacion, balizamiento y a falta
de elementos de proteccion. En las zonas en que las obras afecten a caminos de
uso publico, la sefializacion se realizard de acuerdo con la normativa en vigor
sobre el particular.

5.- Libro de 6rdenes y libro de incidencias

Los Libros de Ordenes y de Incidencias se encontraran en todo momento en la
obra a disposicion de la Direccion Facultativa. En ellos se reflejaran todas las
ordenes emitidas por la Direccidn Facultativa relacionadas con las obras y las
incidencias relativas a Seguridad y Salud durante la ejecucidn de las mismas,
respectivamente, que puedan dar lugar a posteriores reclamaciones por parte del
contratista 0 a inspecciones a realizar por los organismos competentes en materia
de Seguridad.

6.- Obligaciones en materia laboral

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y de prevencién de riesgos laborales.

El contratista mantendrd en todo momento estricta disciplina y orden entre sus
empleados y no empleara en la obra, ninguna persona que no esté legalmente
documentada, dada de alta en la Seguridad Social y perfectamente cualificada
para desempeiiar el trabajo que se la vaya a asignar, siendo el unico responsable
en caso de incumplimiento.

7.- Inspecciones y pruebas

El contratista debera someterse a las normas de control establecidas por la
Direccion Facultativa, y se obliga a faciltar a la Direccidon Facultativa y al
responsable del contrato, la inspeccién y vigilancia de todos los trabajos y a
proporcionarle la informacién necesaria para controlar el cumplimiento de las
condiciones del contrato y el ritmo de realizacion de los trabajos tal como esta
previsto en el plan de obra.
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Durante la ejecucion del contrato el contratista debe facilitar y disponer todos los
medios necesarios para que la Direccion Facultativa o el personal designado por
ella o por el responsable del contrato para que inspeccione las obras en cualquier
fase de las mismas, por lo que no retirara andamios, plataformas, escaleras, ni en
general, los medios de acceso a las obras elevadas o subterraneas, ni procedera a
revestir o recubrir las fabricas o instalaciones, sin que la inspecciéon de las mismas
sea realizada. De no hacerlo asi, estara obligado a facilitar a su cargo los medios
para que dicha inspeccion se efectiue con el detalle que se considere preciso,
debiendo reponer también a su cargo los elementos o recubrimientos que hayan
sufrido deterioro por causa de la inspecciéon. De forma general, ninguna parte de
la obra quedara inaccesible sin que, previamente, haya sido inspeccionada por la
Direccion Facultativa.

Si alguna parte de la obra, sea de fabrica, o instalacién, fuese revestida o
recubierta contrariamente a lo requerido por la Direccién Facultativa, a peticion
de ésta debera ser repuesta en condiciones tales que permitan su cOmoda
observacion, volviendo a ser revestida, recubierta o protegida segun la Direccién
Facultativa y a cargo del contratista. En el caso de que la parte o partes aqui
referidas no fuesen conformes a las estipulaciones de los documentos
contractuales deberan ser repuestas por el contratista a sus expensas.

El hecho de que el responsable del contrato o la Direccion Facultativa prescinda
de realizar alguna inspeccion, no relevara al contratista de su responsabilidad y
garantia.

La Direccion Facultativa realizara cuantas pruebas y ensayos considere necesarios
con la finalidad de garantizar la correcta ejecucion de las obras. Para llevar a
cabo dichos trabajos de control, MERCAGRANADA, S.A. podra contratar los
servicios de uno o varios laboratorios acreditados u oficiales que, de acuerdo con
la legislacion autonémica de aplicaciéon, deberan realizar un control técnico sobre
materiales y unidades de obra. Todos los gastos ocasionados por el mencionado
control de calidad, seran a cargo del dos por ciento (2%) deducido al contratista
para tal concepto, en cada certificacion. La Direccidn Facultativa fijara el namero,
forma y dimensiones y demdas caracteristicas que deben reunir las muestras y
probetas para ensayo y andlisis, caso de que no exista disposicion general al
efecto, ni establezca tales datos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

8.- Utilizacion del espacio y transporte y vertido de tierras y escombros a vertedero.

El contratista deberd limitar sus operaciones en la obra en las areas permitidas por
la Ley, ordenanzas y los documentos contractuales y no debera acumular
desordenadamente materiales o equipos en el lugar de trabajo o en su entorno
inmediato, ocupando el minimo espacio y sin acumulacion de escombros. Al
finalizar la obra debera recoger y llevarse todos los materiales sobrantes y
escombros producidos, asi como todos los equipos y medios auxiliares utilizados.
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Caso de que el contratista no cumpla lo indicado, MERCAGRANADA, S.A. podra
hacerlo con cargo al contratista.

El contratista esta obligado a obtener los Permisos y Licencias necesarios para usar
los vertederos autorizados por el Ayuntamiento y/o Comunidades Auténomas, de
conformidad con la Ordenanza Municipal Reguladora de Transporte y Vertido de
Tierras y Escombros en el Término Municipal. Los productos procedentes de la
excavacion se llevaran a los vertederos autorizados, siendo estricta y
rigurosamente responsable el Contratista con caracter exclusivo y con entera
indemnidad para la Propiedad del incumplimiento de esta obligacion. Asimismo el
contratista adoptara a su cargo y responsabilidad las medidas necesarias para el
transporte de los productos al vertedero, que estén en vigor o puedan dictar las
autoridades competentes.

VIGESIMOOCTAVA.- EJECUCION DEL CONTRATO.

El adjudicatario estara obligado a realizar los trabajos o servicios objeto del contrato
en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones
técnicas y clausulas administrativas de esta licitacion.

Cualquiera gque sea el tipo de trabajo o servicio a realizar, el adjudicatario no
tendra derecho a indemnizacibn por causa de pérdida, averia 0 perjuicios
ocasionados en los medios técnicos utilizados, en los bienes antes de su entrega o
en los trabajos a realizar para MERCAGRANADA S.A., salvo que fuera causa
imputable a ésta.

La ejecucion del contrato habra de realizarse con la adscripcion de medios
personales o materiales comprometidos en su oferta pudiendo ser causa de
resolucion del contrato el incumplimiento de dicho compromiso o, en su caso, dar
lugar a la imposicion de las penalidades establecidas en el apartado W) del Cuadro
Anexo.

Cuando la naturaleza de los contratos lo permita, y siempre que sean compatibles
con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitacion y el pliego o el
contrato, podran establecerse condiciones especiales de ejecucion, referentes al
nivel de emisién de gases de efecto invernadero y de mantenimiento o mejora de
los valores medioambientales que pueden verse afectados por la ejecucion del
contrato.

Los servicios se prestaran a riesgo y ventura del adjudicatario, que sera responsable
de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios
realizados, asi como de Ilas consecuencias que se deduzcan para
MERCAGRANADA S.A. o para terceros, de las omisiones, errores, meétodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato.

PCP: INSTALACION Y RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD ALIMENTARIA Y
SU CONEXION A LAS REDES MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE GRANADA 25
EXPEDIENTE 13 M/2016



VIGESIMONOVENA.- FORMA DE PAGO.
1.- Certificaciones de obra.

El pago del precio pactado se efectuara mediante certificaciones mensuales que
comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos
tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones
gue se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobaciény
recepcion de las obras que comprenden. Su calculo resultara de aplicar los precios
unitarios de la oferta al porcentaje de mediciones realizado, incluyendo dentro de
este desglose el capitulo correspondiente a Seguridad y Salud, que se certificara
con arreglo a las unidades realizadas.

El importe de los trabajos correspondientes a las 6rdenes de cambio sera satisfecho
mensualmente y se incluird en las certificaciones. Tal importe se calculara
aplicando los precios unitarios establecidos sobre las unidades de obra ejecutada
0 aquellos contradictorios basados en precios unitarios del contrato. . Estas 6rdenes
de cambio s6lo podran ser realizadas previa autorizacion de la Direccidon de Obras
y el responsable de la contrataciéon, y previa presentacion de los informes
justificativos correspondientes.

Las certificaciones mensuales se expediran con fecha veinte (20) de cada mes y
deberan ser entregadas al responsable de la ejecucidn del contrato antes del
veinticinco (25) del mismo mes con la conformidad de la Direccién Facultativa y
del contratista.

El importe de cada certificacidn serd abonado por MERCAGRANADA, S.A. a los
sesenta dias (60) de su entrega al responsable de la ejecucion del contrato (fecha
de registro de entrada), mediante talén nominativo.

Se entregaran 4 ejemplares, uno a devolver con sello del registro de entrada, que
se compondran:

1) En ejemplar encuadernado:

- Relacién valorada de las obras realizadas durante el mes.

- Gantt de seguimiento de obra ejecutada durante el mes en DIN A-3 -
Cuadro comparativo en el que se refleje la obra contratada, la obra
realizada y la obra pendiente de ejecutar.

- Reportaje fotografico (12 fotos en color 18 x 24).

2) Como documento independiente:
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- Factura correspondiente, donde se reflejaran las retenciones y
deducciones establecidas.

De existir disconformidad por el contratista sobre el importe de las certificaciones,
éste presentara dentro de los quince dias siguientes a la fecha de las mismas las
correspondientes observaciones ante la Direccion Facultativa. La disconformidad
del contratista no representara paralizacion del pago de certificaciones que haya
emitido la Direccion Facultativa.

2.- Retenciones.

De cada certificacion se retendrd el porcentaje que proceda como garantia
complementaria, en su caso, sefialada en el apartado Q) del Cuadro Anexo para
responder de los defectos que haya que corregir después de finalizar las obras. La
garantia complementaria sera devuelta en la certificacion final, al firmar el acta
positiva de recepcién, una vez subsanados los defectos que, en su caso, hubiera
gue corregir, de conformidad con la Direccion facultativa.

Asi mismo, de cada certificacion se deducira el dos por ciento (2%) del importe de
ejecucion por contrata para control de calidad, y lo que pudiera corresponder en
concepto de penalidades por obras defectuosas o por demora, cantidades que
no seran objeto de devolucion.

3.- Valoracién de la obra incompleta o defectuosa

Cuando se precise valorar una obra incompleta se tendran en cuenta los precios
gue figuren en la oferta, sin que el contratista pueda pretender la valoraciéon de
alguna unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida.

Todos los precios, salvo indicacion expresa en sentido contrario, incluyen el
suministro, manipulacion y empleo de todos los materiales necesarios para la
ejecucion de las unidades de obra correspondientes.

Asimismo, se entenderd que todos los precios unitarios comprenden los gastos de
mano de obra, maquinaria, elementos accesorios, transporte, herramientas,
medios auxiliares y todas cuantas operaciones directas o indirectas sean
necesarias realizar para la ejecucion de las distintas unidades de obra, todo ello de
acuerdo con lo especificado en el proyecto.

Cuando esto no sea posible, o cuando sea necesario valorar una obra defectuosa
pero aceptable, a juicio de la Direccidn Facultativa, esta determinara su precio
después de oir al contratista, el cual podra optar por aceptarlo, por terminar la
obra, por rehacerla o por someter la discordia a la resoluciéon de la autoridad
judicial.
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En estos casos la Direccion Facultativa extendera la certificacion parcial aplicando
los precios unitarios, pero reducira el importe total de las partes incompletas o
defectuosas, de acuerdo con la valoracién que, a su juicio, merezcan, sin que
tenga derecho el contratista a reclamar su importe, de acuerdo con otro criterio
de valoracion distinto, hasta que se decida la discordia o se termine o rehaga la
obra incompleta o defectuosa.

En el caso de que la obra sea defectuosa e inaceptable, a juicio de la Direcciéon
Facultativa, el contratista queda obligado a demolerla y rehacerla, y las unidades
de obra rechazadas se consideraran como no ejecutadas a efectos de plazo
hasta que se hayan rehecho con arreglo a los documentos contractuales; si no se
cumpliera esta obligacion, MERCAGRANADA, S.A. podré realizar por si, o por
terceros, la demolicidn de esta obra con cargo al contratista.

4.- Abonos a cuenta.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe
por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de
materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra cuando se
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que se hayan cumplido los plazos establecidos para el inicio de obras y
firma del acta de replanteo.

2. Que se estén cumpliendo los plazos parciales establecidos en el Gantt de

obra.

Que se hayan realizado 3 certificaciones mensuales de obra.

4. Que se encuentren en obra los materiales objeto de la certificacion de
acopios.

5. Que se entreguen conjuntamente con la certificacion el aval o avales
realizados a tal efecto, segun modelo Anexo | a este pliego.

w

El importe pagado en concepto de acopios se irA deduciendo en las
certificaciones posteriores, a la vez que se vayan certificando las unidades de obra
en que se utilicen los respectivos materiales acopiados.

El aval o avales de acopios se devolveran al CONTRATISTA a la vez y en la cuantia
en que se vayan deduciendo las respectivas cantidades por este concepto.

TRIGESIMA.- OBRAS A TANTO ALZADO Y OBRAS CON PRECIO CERRADO

Cuando la naturaleza de la obra lo permita y asi se indique en el apartado S) del
Cuadro Anexo, se podra establecer el sistema de retribuciéon a tanto alzado, sin
existencia de precios unitarios, cuando el criterio de retribucidon se configure como
de precio cerrado o en las circunstancias que se determinen.
.
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Cuando el sistema de retribucion a tanto alzado se configure como de precio
cerrado el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable, no siendo
abonables las modificaciones del contrato que sean necesarias para corregir
errores U omisiones padecidos en la redaccidn del proyecto conforme a lo
establecido en las letras a) y b) del apartado 1 del articulo 107 del TRLCSP

El precio cerrado podra aplicarse sélo a las unidades que se determinen, debiendo
determinarse qué unidades o partes de la obra se excluyen de este sistema y se
abonan por precios unitarios. Las unidades de obra cuyo precio se vaya a abonar
con arreglo a este sistema deberan estar previamente definidas en el proyecto y
haberse replanteado antes de la licitacion. El precio correspondiente a los
elementos del contrato o unidades de obra contratados por el sistema de tanto
alzado con precio cerrado serd abonado mensualmente, en la misma proporcion
gue la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la
unidad o elemento de obra de que se trate.

TRIGESIMOPRIMERA.- REVISION DE PRECIOS

Procederd la revisibn de precios si asi se dispone en el apartado T) del Cuadro
Anexo, cuando las obras se hubiesen ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su
importe y hubiese transcurrido un afio desde su adjudicacién. En consecuencia, €l
primer 20 por 100 ejecutado y el primer afio de ejecucidn quedaran excluidos de la
revision.

TRIGESIMOSEGUNDA.- GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA.

El contratista debera proveer a su costa todos los materiales, equipos de
construccion y maquinaria, agua, energia, elementos auxiliares y de proteccion,
transportes y otros medios y servicios necesarios para la cuidada y completa
ejecucion de las obras.

Son de cuenta del contratista:

* los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitacibn y de
adjudicacion, en su caso, de la formalizacion del contrato,

* los gastos y las tasas por prestacion de los trabajos facultativos de
replanteo, direccion, inspeccion y liquidacion, y cualesquiera otras que
resulten de aplicacién, segun las disposiciones vigentes en la forma y
cuantia que éstas sefialen;

* los gastos ocasionados por la redaccion de los proyectos de las

instalaciones definitivas (instalacion eléctrica, de fontaneria,
|
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contraincendios, saneamiento, teléfono, aparatos elevadores, antenas,

. etc.), por la obtencidon de los diferentes certificados de idoneidad,
homologaciéon C.E., etc, su tramitacion y obtencién de los permisos y
legalizaciones correspondientes de las instalaciones definitivas ante los
organismos oficiales, incluyendo boletines de instalacion.

* los gastos generados por el personal, medios auxiliares y materiales que
la Direccidon Facultativa considere necesarios para el desarrollo de sus
funciones, los gastos de medios y obras auxiliares necesarios para la
realizaciéon cuantos ensayos y pruebas crea conveniente la Direccidn
Facultativa, con las condiciones limites indicadas en el presente pliego, y

* cualquier otro gasto, como los de la sefializacion de la obra, vigilancia y
seguridad o seguros, gue resulten necesarios segun los documentos
contractuales.

TRIGESIMOTERCERA.- SEGUROS.

El contratista debera tener suscritos a su cargo al comienzo de la obra y a
satisfaccion de MERCAGRANADA, S.A.:

a) Una pdliza de seguro a todo riesgo de construccioén, cuyo beneficiario
ha de ser MERCAGRANADA, S.A., que garantice las pérdidas, averias, dafos o
perjuicios de todo tipo, ocasionados a MERCAGRANADA, S.A. o en las obras,
incluidos los dafios producidos por electricidad atmosférica, terremotos vy
maremotos, movimientos del terreno en el que se efectien las obras o que
directamente las afecten e inundaciones y cualesquiera otros riesgos catastroficos
cubiertos por el consorcio de compensacion de seguros. El capital a asegurar sera
el equivalente al valor de las obras a ejecutar y la vigencia del seguro se
extendera hasta la Recepcion de las obras.

b) Una podliza de responsabilidad civil extracontractual por el capital
minimo que se indica en el apartado U) del Cuadro Anexo, cuya vigencia alcance
hasta la fecha de Recepcidn de las obras.

El contratista se obliga a incluir en las pdlizas contratadas la obligacion de la
compafia aseguradora de comunicar a MERCAGRANADA, S.A. cualquier
variacion o adicion al clausulado, asi como cualquier incidencia motivada por
siniestros, o por impago de la prima correspondiente.

El contratista debera remitr a MERCAGRANADA, S.A. los documentos
acreditativos de la contratacion de seguros Yy recibos de las primas
correspondientes de los apartados a) y b), en un plazo no superior a 15 dias desde
la firma del contrato de adjudicacion.
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El contratista se obliga a notificar con celeridad y de modo fehaciente a
MERCAGRANADA, S.A. cualquier reclamacion con relacion a cualquiera de las
poélizas de seguros mencionadas, acompafando tal notificacion con todos los
detalles del incidente que ha dado lugar a dicha reclamacion.

TRIGESIMOCUARTA- MEDIOS PERSONALES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El personal adscrito por el adjudicatario a la prestacion objeto del contrato, no
tendra ninguna relacion laboral con MERCAGRANADA S.A., bajo ningln concepto,
dependiendo exclusivamente del adjudicatario, el cual tendra todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El adjudicatario esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra
obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo
el gasto que ello origine.

El contratista designara a un coordinador técnico o responsable encargado de
efectuar y recibir cuantas comunicaciones sean necesarias con MERCAGRANADA
S.A. El personal que preste el servicio deberd estar debidamente identificado,
conforme a las instrucciones que sobre el particular dicte MERCAGRANADA S.A.

TRIGESIMOQUINTA.- PENALIDADES POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y DEMORA

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestacidon objeto del contrato se
podran imponer al contratista penalidades por el importe que se indica en el
apartado V) del cuadro Anexo, que seran proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y no podran exceder del 10% del presupuesto del contrato

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para
la realizacidon del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su
ejecucion sucesiva. La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion
previa por parte de MERCAGRANADA, S.A..

El incumplimiento de los plazos parciales establecidos mensualmente, originara la
imposicion de una retencibn econdmica al contratista del porcentaje sobre el
volumen de la obra no realizada cada mes que se determina en el apartado V) del
Cuadro Anexo, la cual le serd devuelta a la Recepcion de las obras siempre y
cuando se cumpla el plazo total establecido para las mismas.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en mora
respecto al cumplimiento del plazo total, MERCAGRANADA, S.A. podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de las
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penalidades diarias en la proporcidon que se establezca en el apartado V) del
cuadro Anexo, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio
del contrato, MERCAGRANADA, S.A. estara facultada para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de
nuevas penalidades. MERCAGRANADA, S.A. tendra la misma facultad respecto al
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales cuando la demora
en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de
cumplir el plazo total.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciera cumplir sus compromisos dandole prérroga del tiempo que se le habia
sefialado, se le concederad un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

Las penalidades se haran efectivas mediante deducciéon de las cantidades que,
en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la
garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de
las certificaciones.

Una vez cumplida la fecha de finalizacién de las obras sin que éstas hayan sido
terminadas no se tramitara certificacion alguna hasta la certificacion final y
liguidacion que se realizarA& a la Recepcion de las mismas, todo ello
independientemente de las penalizaciones anteriormente descritas.

Si el contratista no cumpliera en el plazo previsto las obligaciones de entrega de
obra, retirada de pertenencias y firma del acta de liquidacién con el compromiso,
en su caso, de cumplir las obligaciones contraidas con terceros con motivo de la
obra liquidada, se llevara a cabo la oportuna liquidacién definitiva por la Direccién
Facultativa y ante notario publico, pactandose la penalizacidn que se fija en el
apartado V) del Cuadro Anexo, a pagar por el contratista por cada dia de retraso
en la entrega de la obra y/o retirada de pertenencias, a contar desde la fecha en
gue sea requerido para ello, sin perjuicio de que MERCAGRANADA, S.A. si lo estima
oportuno, inicie la via judicial, y de la indemnizacién de los costes que deba
afrontar MERCAGRANADA, S.A. para la retirada de dichas pertenencias.

TRIGESIMOSEXTA.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

El contratista deberd comenzar la ejecucion de las obras siempre que estén
disponibles, al menos, los terrenos que permitan realizar un 20% del volumen total
de las mismas y siempre que exista Licencia de Obras. En caso contrario, se
considerard suspendido el comienzo de las obras hasta que se cumplan estos
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requisitos, procediéndose a redactar un nuevo plan de obra de acuerdo con el
responsable del contrato y la Direccidn Facultativa.

Las suspensiones podran ser totales o parciales, segun se refieran a la totalidad de
las obras y prestaciones que realice el contratista o solamente a una parte de ellas
de clara definicidon y que sea separable en su ejecucion del conjunto.

MERCAGRANADA, S.A. podra suspender temporalmente los trabajos ya sea en su
totalidad o en parte, en los siguientes casos:

1. Cuando sin previo aviso u orden escrita de MERCAGRANADA, S.A., ni
haberse producido alguna de las causas de fuerza mayor previstas,
se paralicen los trabajos contratados.

2. En el caso de culpa o fallo del contratista en la ejecucion de las
obligaciones derivadas de este contrato, o, en caso de emergencia,
gue ponga en peligro vidas o Propiedades.

3. Cuando a criterio de MERCAGRANADA, S.A. o de la Direccion
Facultativa se juzgue necesario para la debida ejecucion de las
obras.

Cuando la suspension sea imputable al contratista, MERCAGRANADA, S.A. tendra
derecho a la correspondiente indemnizacién por aquellos dafios o perjuicios que le
haya producido la suspensidn, o bien, caso de que los efectos de la suspension
fueran irreparables, tendra derecho a instar la resolucion del contrato con las
consecuencias que para el caso se estipulan en el presente pliego.

Si la suspension de los trabajos obedeciese a una orden de MERCAGRANADA, S.A.
o de la Direccion Facultativa, motivada por causas no imputables al contratista,
éste sera reembolsado de acuerdo con las tarifas para parada establecidas en los
precios por la Administracion y correspondientes al personal y maquinaria que en el
momento de la suspension estuviesen ocupados en el trabajo que se suspende.

Siempre que se produzca una suspensidon temporal, el responsable del contrato, la
Direccion Facultativa y el contratista suscribirAn un "acta de suspension” en la que
expondran las causas o razones que la motivan, con indicacion de la parte
contratante que la solicita.

Resueltas las causas que motivaron la suspension temporal, las partes suscribiran
igualmente un "acta de reanudacion" que indicara las fechas en que esta tendra
lugar y los datos que se considere conveniente incluir para la mejor definicion del
futuro programa de trabajo y las mutuas prestaciones pendientes.
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TRIGESIMOSEPTIMA.- SUBCONTRATACION.

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion,
salvo que se prohiba en el apartado W) del Cuadro Anexo o que por su naturaleza
y condiciones se deduzca que aquél ha de ser ejecutado directamente por el
adjudicatario.

La subcontratacion debera ser autorizada por la Direccion Facultativa y por el
responsable del contrato, a cuyo efecto el contratista deberd comunicar
anticipadamente y por escrito a la Direccion Facultativa la intencion de celebrar
los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar
y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia, o por contar con la clasificacion adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratacion.

Si el responsable del contrato o la Direccidén Facultativa piden un cambio de un
subcontratista autorizado anteriormente, el presupuesto debera ser modificado en
la diferencia de coste que resulte; el contratista no podra sustituir ningan
subcontratista sin que medie la previa autorizacién de la Direccidn Facultativa o
del responsable del contrato.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no
podran exceder del porcentaje del 60 por ciento del importe de la adjudicacion.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a
MERCAGRANADA, S.A., con arreglo estricto a los pliegos de clausulas particulares y
a los términos del contrato.

El conocimiento que tenga MERCAGRANADA, S.A. de los subcontratos celebrados
en virtud de las comunicaciones a que se refieren estas normas no alterara la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del
contrato con personas Inhabilitadas para contratar de  acuerdo con el
ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 60
del TRLCSP.

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el
precio pactado en los plazos y condiciones pactados, que no podran ser mas
desfavorables que los previstos para el pago al contratista, siendo de aplicacion las
previsiones del articulo 228 del TRLCSP y las de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
de medidas de lucha contra la morosidad a la que aquella que remite.
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La infraccién de las condiciones establecidas en los apartados anteriores sera
causa de resolucién y podra dar lugar, en todo caso, a la imposiciéon al contratista
de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

TRIGESIMOOCTAVA.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El contrato sélo podré ser modificado por razones de interés publico, en los casos y
en la forma prevista en el articulo 106 del TRLCSP y de acuerdo con el
procedimiento regulado en las Instrucciones Internas de Contratacion de
MERCAGRANADA S.A.

En el apartado Y) del Cuadro Anexo se indicara, en su caso, la posibiidad de
modificacion del contrato, detallandose, de forma clara, precisa e inequivoca las
condiciones en que podra hacerse uso de la misma, asi como el alcance y limites
de dichas modificaciones, con expresa indicacion del porcentaje del precio del
contrato al que como maximo pueda, de conformidad con lo establecido en el
articulo 106 del TRLCSP.

Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitacion solo
podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna
de las circunstancias previstas en el apartado 1 del articulo 107 del TRLCSP. La
modificacion del contrato acordada conforme a lo previsto en este articulo no
podra alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion, y debera
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a
la causa objetiva que la haga necesaria. A estos efectos, se entendera que se
alteran las condiciones esenciales de licitacion y adjudicacion del contrato en los
casos establecidos en el apartado 3 del articulo 107 del TRLCSP.

La modificacidén del contrato solo podra acordarse previa audiencia al contratista y
previo informe de la Asesoria Juridica de MERCAGRANADA S.A. Asimismo, en los
supuestos del articulo 107 debera darse audiencia al redactor del proyecto o de las
especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno a
MERCAGRANADA S.A. en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo
no inferior a tres dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Las modificaciones necesarias seran definidas en todo caso por MERCAGRANADA,
S.A. a través de la Direccidén Facultativa de las obras, que entregara al contratista
los planos o datos que resulten necesarios, asi como las Condiciones Técnicas a las
que habran de sujetarse las nuevas unidades de obra que se produzcan.

Las modificaciones de aquellas unidades de obra que no requieran para su
ejecucion variacion apreciable en medios de personal o maquinaria, no afectaran
al plazo. Si tales variaciones fueran significativas, las variaciones de plazo seran las
que resultan de la modificaciéon del plan de obra, estudiadas juntamente con la
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Direccion Facultativa, y realizadas de acuerdo con los rendimientos de personal y
maquinaria que se desprenden de la oferta, o, en su defecto de los rendimientos
habituales para este tipo de obra en la zona. En cualquier caso, las variaciones de
plazo no podran exceder del que correspondiera al aumento proporcional del
volumen de obra en euros.

Para estos efectos, los importes correspondientes se determinaran con los criterios
de valoracion que figuran en los documentos de contratacion y aplicando los
precios contratados o, en su caso, los que se fijen contradictoriamente.

Cuando las modificaciones supongan la introducciéon de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por MERCAGRANADA,
S.A., previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles, con
arreglo a los siguientes criterios:

1. Por interpolacién entre los precios existentes en la oferta adjudicataria.

2. En el supuesto de no ser posible aplicar el punto anterior, se tomaran como
base para su composicion, los precios auxiliares que intervienen y por tanto
conforman los precios de la oferta adjudicataria en las diferentes unidades
del proyecto, tomandose los que correspondan para confeccionar la
unidad en cuestion. El desglose de cualquier unidad de la oferta
adjudicataria, se realizara mediante la aplicacion de los mismos porcentajes
de descomposicidon, del precio similar existente en la Base de Precios del
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la localidad en la
que se desarrollen las obras, en su edicion vigente en ese momento.

3. El resto de precios tanto auxiliares como compuestos que intervengan en la
unidad de obra que se estd valorando y no existan en los precios de
proyecto, se elaboraran tomando como base para ello, la Base de Precios
del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la localidad
en la que se desarrollen las obras, en su edicion vigente en ese momento.

Si el contratista no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacion podra
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o
ejecutarlas directamente.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion
del proyecto recabara de MERCAGRANADA, S.A. la oportuna autorizacion, previa
audiencia del contratista, por plazo minimo de tres dias, sin que se pueda llevar a
cabo mientras no se hayan aprobado por MERCAGRANADA, S.A. el proyecto
modificado y los gastos complementarios precisos para su ejecucion. La
autorizacidon anterior se dard por medio de una orden de cambio en la que
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deberd quedar definido el alcance, precios, plazo y modalidad de pagos del
trabajo a efectuar.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracion en el numero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del
contrato.

No tendréan la consideracion de modificaciones del contrato las ampliaciones de
su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccion
del mismo o que consistan en la realizacion de una prestacion susceptible de
utilizaciébn o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades
nuevas no contempladas en la documentacién preparatoria del contrato, que
deberan ser contratadas de forma separada.

MERCAGRANADA, S.A. se reserva el derecho de ejecutar simultAneamente, por si o
por terceros, estos trabajos no incluidos en el contrato. En este caso el contratista
deberd dar toda clase de faciidades y atender las 6rdenes de la Direcciéon
Facultativa que tiendan a facilitar la coordinacion para el mejor desarrollo del
conjunto de las obras

TRIGESIMONOVENA.- RECEPCION DE LAS OBRAS.

El contrato se entenderda cumplido cuando el contratista haya realizado la
totalidad de las obras de acuerdo con los términos del mismo y a plena
satisfaccion de MERCAGRANADA, S.A.

A estos efectos, con una antelacion de quince dias, el contratista comunicara por
escrito al responsable de la ejecucion del contrato y a la Direcciéon Facultativa la
fecha en que prevé terminar totalmente la obra en base a los documentos
contractuales y a las 6rdenes de cambio, a fin de que se fije el dia y hora en que
se ha de efectuar la Recepcion de las mismas.

Durante este periodo de tiempo, la Direcciéon Facultativa conjuntamente con el
contratista, revisaran exhaustivamente las obras, elaborando una relacion, si
procede, de defectos a subsanar, unidades a completar y pruebas no superadas,
que deberan subsanarse antes del dia fijado para la Recepcion.

En el dia fijado para la Recepcion, se procedera por la Direccidon Facultativa y en
presencia del contratista y el responsable de la ejecucidn del contrato a examinar
exhaustivamente el estado de las obras y a comprobar si éstas cumplen las normas
técnicas y clausulas contractuales en cuanto a su ejecucioén, asi como si se ha
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procedido a la correccion de los defectos detectados en la inspeccién conjunta
efectuada con anterioridad.

El contratista tiene obligaciéon de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el
representante de MERCAGRANADA, S.A. le remitird un ejemplar del acta para que,
en el plazo de diez dias, formule alegaciones que considere, sobre las que
resolvera el 6rgano de contratacion.

La Recepcion se realizar& una vez que hayan sido llevadas a cabo
satisfactoriamente, a juicio del responsable de la ejecucion del contrato y de la
Direccion Facultativa, todas las pruebas especificadas, subsanadas las deficiencias
detectadas y finalizadas todas las unidades de obra.

En el supuesto de que el nuevo examen de la obra por la Direccién Facultativa, no
fuera satisfactorio o de que no se hubieran superado las pruebas establecidas, ésta
extenderad un acta negativa, por duplicado, en el que dejard constancia de los
defectos observados y del plazo en que éstos deberan ser rectificados y
subsanados por el contratista, no superior a quince dias habiles. Transcurrido dicho
plazo, se llevara a cabo nuevamente el examen y las pruebas correspondientes. Si
el contratista no hubiera efectuado la subsanacidn requerida se le podra
conceder un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Los incrementos de plazo a partir del acta negativa que se concedan al contratista
para subsanar las deficiencias halladas al efectuar la Recepcién en ningun caso
significaran prorroga de los plazos contractuales y, en consecuencia, el contratista
sera responsable de las penalidades y/o indemnizaciones de dafios y perjuicios en
gue incurra por tal motivo.

Si el estado de las obras fuera satisfactorio y las pruebas se hubieran superado, la
Direccidon Facultativa extendera por triplicado el Acta de Recepcion, firmada por
la propia Direccion Facultativa, el contratista y el responsable de la ejecucion del
contrato, comenzando el plazo de garantia. El contratista en el plazo de seis dias
debera retirar de la obra la totalidad de sus pertenencias, y debera recoger y
llevarse todos los materiales sobrantes y escombros producidos.

En aquellos casos en que MERCAGRANADA, S.A. o el contratista declaren resuelto
el contrato, se procedera a efectuar la Recepcion de aquellas obras que hasta
entonces se hubiesen ejecutado o construido. De dicha Recepcidn se levantara la
correspondiente acta, que deje constancia del estado en que se encontraba la
obra o servicio en el momento de la resolucion.

Cuando el contratista considere necesario manifestar su disconformidad en algun
aspecto técnico o econémico, lo hara constar asi en la propia acta, levantada por
la Direccidn Facultativa, incluyendo en ella las razones que motiven dicha
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disconformidad, tras lo cual la suscribira. En caso de no llegar a un acuerdo, la
disconformidad se resolvera por peritacion contradictoria.

En el caso de que MERCAGRANADA, S.A. dilatase la practica del examen y
pruebas previas a la recepcion resultando posteriormente que el acta de
recepcion fuese positiva, se considerara como fecha de terminacion, aquella que
el contratista sefial6 como tal en su comunicacioén al responsable del contrato.

Dentro de los treinta dias siguientes a la fecha en que se efectie la Recepcion,
MERCAGRANADA, S.A. procedera a devolver al contratista la garantia
complementaria que haya sido objeto de retencidn.

De requerir MERCAGRANADA, S.A. |la realizacién de recepciones parciales, o si la
ejecucion de las obras aconsejara su realizacion, ésta se llevara a efecto de la
misma forma que la prevista para la total. En este supuesto, la devolucién de la
garantia complementaria sera por el importe equivalente a la obra recibida
sirviendo de base el presupuesto correspondiente al importe de la adjudicacion.

Siempre que por razones excepcionales debidamente motivadas en el expediente
MERCAGRANADA, S.A. acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en
servicio para el uso, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde
que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcién de las obras.

El Proyecto, las posibles modificaciones al mismo, el Acta de Recepciéon y el
Manual de uso y mantenimiento del edificio, obras e instalaciones exigida por
normas estatales y/o autonémicas, asi como los planos finales que reflejen con
exactitud la ubicacién de cada una de las instalaciones ejecutadas. , asi como los
certificados de garantia de los equipos, se integraran y constituiran el llamado
Libro del Edificio (segun modelo del Colegio de Arquitectos de Granada) y sera
entregado a MERCAGRANADA, S.A. para realizar los tramites administrativos
pertinentes. Posteriormente serd entregado a los usuarios finales del edificio. Se
entregaran tanto en CD como impreso, ambos por cuadruplicado. Esta
documentacién debera ser entregada a la Direccidn Facultativa, como condiciéon
necesaria para tramitar la liquidacion final de las obras.

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista
entregara al director de obra una copia del Libro de Subcontratacion
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del R.D. 1109/2007, de 24 de
agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion.
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CUADRAGESIMA.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El contrato se entendera cumplido por el adjudicatario cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de MERCAGRANADA S.A., la
totalidad de su objeto.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos en los
trabajos realizados tendra derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista
la reposicion de los que resulten inadecuados o la reparacion de los mismos si fuese
suficiente.

CUADRAGESIMOPRIMERA.- PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia se establecera en el apartado Y) del Cuadro Anexo
atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podra ser inferior a un
afo salvo casos especiales. Durante el citado periodo de garantia el contratista
deberd corregir o subsanar prontamente, con el minimo dafo para la obra,
cualquier anomalia que sea imputable a defectos de construccion o calidad
deficiente de los materiales o elementos empleados, atendiendo a las érdenes
gue en este sentido le dé la Direccidn Facultativa. Si se resistiese o demorase en el
cumplimiento de las mismas, MERCAGRANADA, S.A. podra proceder por si misma a
la realizaciéon de los trabajos necesarios para subsanar aquellas faltas o defectos,
deduciéndose de los pagos pendientes y/o de la garantia definitiva los
correspondientes gastos derivados.

Aquellas unidades de la obra e instalaciones, que durante el plazo de garantia
resultase defectuosas y precisasen reparacion del contratista estardn sujetas
nuevamente al periodo de garantia originalmente establecido, de un afio, desde
la nueva fecha de Recepcion.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia,
el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista
guedara relevado de toda responsabilidad, salvo por Vvicios ocultos,
procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera
efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de
la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el Director
Facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el
cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.
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No obstante, en aquellas obras cuya perduracién no tenga finalidad practica,
como las de sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por
su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera conservacion,
como los de dragados, no se exigira plazo de garantia.

CUADRAGESIMOSEGUNDA.- RESOLUCION DEL CONTRATO
La resolucion del contrato tendra lugar en los siguientes supuestos:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, siempre
gue su heredero o sucesor no pueda continuar con la ejecucion, la
extincion de la personalidad juridica de la sociedad contratista, o el término
o disolucién de la U.T.E. con quien se celebro el contrato.

2. El mutuo acuerdo entre MERCAGRANADA, S.A. y el contratista.
3. Lano formalizacién del contrato en plazo.
4. La demora en la comprobacion del replanteo.

5. La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a un mes por
parte de MERCAGRANADA S.A. o por fuerza mayor.

6. El desistimiento o la suspension de las obras por un plazo superior a dos
meses acordada por MERCAGRANADA S.A. 0 por causa mayor.

7. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

8. La demora en el pago por parte de MERCAGRANADA S.A. por plazo
superior a seis meses.

9. La negativa del contratista a hacerse cargo de las ampliaciones o
reducciones de obra que no sean causa de resolucion.

10. El incumplimiento por el contratista de las instrucciones de la Direccién
Facultativa.

11.Si el contratista no ejecutase la obra de conformidad con lo estipulado en
el contrato o no cumpliese el programa y plazos de ejecuciéon parciales o
totales de acuerdo con los diagramas presentados de ejecucidn, sin causa
de fuerza mayor que lo justificasen.
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12. Cuando se produzca suspensidon de la obra imputable al contratista, de la
cual se derivasen efectos irreparables.

13.La existencia de defectos graves en la ejecucion material de los trabajos e
instalaciones.

14.El incumplimiento de la obligacién de contratar y mantener en vigor las
polizas de seguros de acuerdo con lo estipulado

15.El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales,
calificadas como tales en el presente pliego o en el contrato.

16.La imposibiidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados o la posibilidad cierta de produccién de una lesion grave al
interés publico de continuarse ejecutando la prestacidn en esos términos,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en la
clausula 34.

17.Las establecidas expresamente en el contrato.

La resolucidén podra instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la
circunstancia que diere lugar a la misma.

La resolucion por mutuo acuerdo sélo podra tener lugar cuando no concurra otra
causa de resolucion que sea imputable al contratista, y siempre que existan
razones justiicadas que hagan innecesaria 0 inconveniente la permanencia del
contrato.

Cuando la resolucion se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes
se acomodaran a lo validamente estipulado por ellas.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste
deberda indemnizar a MERCAGRANADA S.A. los dafios y perjuicios ocasionados. La
indemnizacién se hara efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su
caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad
del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada.

La concurrencia de cualquiera de las causas de resolucion relacionadas en el
punto anterior sera apreciada por MERCAGRANADA S.A. de oficio o a solicitud del
contratista, sin perjuicio de las acciones judiciales o extrajudiciales a que pueda
tener derecho el contratista

Cuando se produzcan alguna de las causas de resolucion por incumplimiento
imputable a la otra parte, la parte en la que no concurra podra optar entre:
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a) Exigir el exacto cumplimiento de la obligacién y la procedente
indemnizacion por dafos y perjuicios.

b) Resolver, total o parcialmente, en cuanto a la parte incumplida, el
contrato, con la consiguiente indemnizacion por la totalidad de los
dafios y perjuicios sufridos.

La resolucion del contrato por decision de MERCAGRANADA S.A. producira los
siguientes efectos:

1. Con la asistencia y reconocimiento del contratista o en documento
fehaciente, si éste no compareciese o hubiese disconformidad, se realizara
la valoracion de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados por el
contratista que resulten para MERCAGRANADA S.A..

2. Se procedera, en el plazo de quince dias a contar desde la notificacion de
la resolucién, a levantar un acta de recepcion de los trabajos efectuados,
dejando constancia de la conformidad o de las deficiencias observadas por
MERCAGRANADA S.A. en las prestaciones realizadas hasta aquel momento.
La falta de entrega de las obras por parte del contratista llevara consigo las
penalizaciones previstas en el presente pliego para este supuesto.

3. Simultaneamente MERCAGRANADA S.A. suspenderd el pago de las
cantidades pendientes de cobro por el contratista hasta realizar la
valoracion de dafios y perjuicios.

4. MERCAGRANADA S.A. se resarcira de los dafios y perjuicios con las
cantidades pendientes de pago, con la ejecucion del aval de cumplimiento
y con aquellas sumas que, por cualquier concepto, adeude al contratista. Si
con tales cantidades no se cubriera el importe de los dafios y perjuicios,
MERCAGRANADA, S.A. requerira al contratista para que le haga pronto y
cumplido pago de la diferencia.

5. Entregadas las obras, MERCAGRANADA S.A. tomara posesion de ellas y de
los materiales acopiados, requiriendo al contratista para que en el plazo de
seis dias retire sus pertenencias, al objeto de que si MERCAGRANADA S.A. lo
estima oportuno, cumplido el plazo, pueda proseguir las obras otra empresa.
A estos efectos se levantara un acta de liquidacion definitiva en los términos
establecidos en el presente pliego.

La resolucion del contrato por causas motivadas por MERCAGRANADA S.A. dara
derecho al contratista al cobro del importe de las obras ejecutadas y no pagadas,
del material acopiado, y a la devoluciéon de la retencién, asi como a los dafios
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que, debidamente |justificados por el contratista, sean admitidos por
MERCAGRANADA, S.A..

Si en virtud de lo establecido el contratista decidiera la resolucién del contrato y asi
se lo comunicara a MERCAGRANADA S.A., se procedera de la siguiente forma:

1. Se levantara acta de la situacion de los trabajos a la fecha de la resolucion,
de los que MERCAGRANADA S.A. realizara la recepcion, haciendo constar
en el acta la conformidad o reparos que tuviera sobre aquellos trabajos. A
continuacion se harada la valoracion de los mismos, reservandose
MERCAGRANADA S.A., no obstante, el derecho a aplicar o establecido en
el capitulo de penalizaciones relativo a trabajos defectuosos, si el estado de
trabajo tuviese tal nivel o no hubiese sido ejecutado de acuerdo con lo
especificado en los documentos contractuales

2. Se hara un inventario de todos los materiales en almacén acopiados por el
contratista segun el contrato y destinados a la incorporacion permanente a
la obra, haciéndose su valoracion en base a los precios de coste y gastos
asociados, ambos debidamente documentados por el contratista.

3. MERCAGRANADA S.A. abonara al contratista la diferencia entre el importe
de la valoracion efectuada y las cantidades ya pagadas por los trabajos
realizados, el importe de los materiales en almacén, valorados como se
especifica, y una cantidad que sera debidamente justificada por el
contratista y constituird el monto no amortizado hasta esa fecha de los
costos de movilizacion y desmovilizacion del equipo de construccion, y los
costos de instalaciones temporales.

CUADRAGESIMOTERCERA.- JURISDICCION COMPETENTE

El conocimiento de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la preparacion,
adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincion del contrato correspondera al
orden jurisdiccional civil, con arreglo al articulo 21.2 del TRLCSP.

CUADRAGESIMOCUARTA.- PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

La entidad adjudicataria queda sujeta a las obligaciones derivadas de la Ley
Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccidon de Datos de Caracter
Personal, en relacion a aquellos datos a los que se tenga acceso como
consecuencia de la adjudicacion de este concurso y la posterior ejecucion del
contrato.

Esta obligacion subsistira aun después de finalizada la vigencia del mismo. El
adjudicatario que lo incumpla sera responsable de todos los dafios y perjuicios que
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para la otra parte se deriven como consecuencia del incumplimiento doloso o
culposo de dicha obligacion.

CUADRAGESIMOQUINTA.- CONFIDENCIALIDAD.

El adjudicatario se compromete a observar el deber de secreto respecto de toda la
informacién a la que pueda acceder o haber accedido con ocasidon del presente
contrato, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre la misma,
estando absolutamente prohibido cualquier tratamiento de la informacion.

Debe guardar secreto y confidencialidad respecto a la informacion a la que
acceda o pueda acceder declara que el personal utilizado para la prestacion de
los servicios para MERCAGRANADA S.A. conoce el deber de secreto y
confidencialidad

De igual manera se compromete a que el personal utilizado para la ejecucion del
contrato conozca el deber de secreto y confidencialidad respecto a la informacion
a la que pueda acceder o haber accedido.

El incumplimiento por parte de la adjudicataria de cualquiera de los términos,
condiciones y obligaciones de la presente clausula determinara la responsabilidad
de aquel frente a todas las demandas, acciones y/o reclamaciones que contra
MERCAGRANADA S.A. puedan dirigirse o ejercitarse.
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ANEXO I. MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia
reciproca), NIF, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la
calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos
de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun
resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este
documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en
virtud de lo dispuesto por: (clausula del pliego de clausulas administrativas que
impone la constitucidbn de esta garantia) para responder de las obligaciones
siguientes: (detallar si es la garantia provisional o la definitiva y reflejar el objeto del
contrato de que se trata), ante MERCAGRANADA, S.A., por importe de: (en letra'y
en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos
previstos en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusibn y con compromiso de
pago al primer requerimiento de MERCAGRANADA, S.A., con sujecion a los
términos previstos en el pliego y en la medida en que sea aplicable, en la
legislacion de contratos de las Administraciones Publicas y sus normas de
desarrollo.

El presente aval estara en vigor hasta que el Presidente de MERCAGRANADA, S.A.
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelaciéon
o0 devoluciéon de acuerdo con l|lo establecido en el pliego de clausulas
administrativas y, en cuanto sea aplicable, en la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas y legislacion complementaria.

(Lugar y fecha)
(razén social de la entidad)
(frma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado
Provincia Fecha Numero o cédigo
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ANEXO Il. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado numero (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF,
debidamente representado por don (2), con poderes suficientes para obligarle en
este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte
inferior de este documento,

ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante
asegurado, hasta el importe de (en letras y en cifras) (5), en los términos y
condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico , normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares
por la que se rige el contrato (6), en concepto de garantia (7), para responder de
las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a
las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos
en el articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea uUnica, primera o siguientes, no dara derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion, caso de que el
asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de (4), en los términos establecidos en la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucidn estara en vigor hasta que (4), o quien en su nhombre
sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devoluciéon, de
acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico y legislaciobn complementaria.

Lugar y fecha Firma:
Asegurador.

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado
Provincia Fecha Numero o cdédigo Instrucciones para la cumplimentacion del
modelo.
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(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el
contrato en virtud del cual se presta la caucion.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva,
etcétera.
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ANEXO lll. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D2 con NIF N® ----—-mmmememem y con domicilio a estos efectos en-------
, actuando en nombre propio/en representacion de la persona
fisica/juridicacon CIFn° .............. , domicilio .......

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la empresa a la cual representa se encuentra al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, arts. 13 y 14 del R.D. 1.098/2001, de 12 de octubre y art. 601 d) de la Ley
de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, asi como que esta dada de alta en el
Impuesto de Actividades Econdmicas y al corriente del pago del mismo.

Que ni la Empresa a la cual representa, ni sus representantes y administradores
estan incursos en ninguna de las prohibiciones de contratar sefialadas en el articulo
60.1 de la Ley de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ni incurren en ninguna de las
incompatibilidades que contempla la Ley 5/2006, de 10 de abiril, de regulacién de
los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la
Administracion General del Estado, ni de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Publicas, ni
ostentan cualquiera de los cargos electivos regulados en la L.O. 5/1985 de 19 de
Junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.

GRANADA ,a de de 200

Fdo.:
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ANEXO IV. MODELO DE OFERTA

D o, con D.N.I. namero ............... en nombre propio o en
representacion de .......................... con domicilio en ........... calle o plaza ...............
numero....., conocedor de las condiciones y requisitos que se exigen para la
adjudicacion de las obras de ... se

compromete .... (en nombre propio o de la empresa que representa) ... a tomar a
su cargo la ejecucion de las mismas, con estricta sujecibn a los expresados
requisitos y condiciones, por la cantidad de ..... (expresar claramente escrito con
letra y nimero la cantidad de euros por la que se compromete el proponente a la

ejecucion de las mencionadas obras) ...........cc....... como total costo de las obras
mas la cantidad de
(expresar cifra en letra y numero)....... correspondiente  al...(expresar el

porcentaje)..... en concepto de IVA/IGIC

Asimismo se establece un plazo de ejecucion de las mencionadas obras de .......
MESES, contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo.

A efectos de notificaciones, designo el domicilio siguiente:

Se deberan presentar cuadro de precios unitarios para todas las partidas, tanto en
formato papel como en formato digital.

Lugar, fecha y firma del proponente
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ANEXO V. RESUMEN DE PRESUPUESTO OBRA

CAPITULO RESUMEN IMPORTE | %

CAPITULO 1 DEMOLICIONES

CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CAPITULO 3 TUBERIAS Y ACCESORIOS
ABASTECIMIENTO

CAPITULO 4 REDES INSTALACION DEPOSITO
AGUA INDUSTRIAL

CAPITULO 5 HORMIGONES Y ACC.
CORRUGADOS

CAPITULO 6 PAVIMENTACION

CAPITULO 7 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR
EN SERVICIOS AFECTADOS

CAPITULO 8 SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

X % GASTOS GENERALES

X% BENEFICIO INDUSTRIAL

1% CONTROL DE CALIDAD

PRESUPUESTO BASE LICITACION SIN IVA

21 % IVA

PRESUPUESTO BASE LICITACION

Debera asimismo presentarse fichero con cuadros de precios unitarios y
descompuestos tanto en papel como de manera digital en formato
exportable a presto.
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ANEXO VI: VALORACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA DE MEJORAS, SIN
INCREMENTO DEL PRECIO OFERTADO, CONSISTENTES EN PRESTACIONES
ADICIONALES SOBRE LAS OBLIGACIONES PRESCRITAS EN EL CONTRATO Y NO
INCLUIDAS EN OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACION (SOBRE C)

D con D.N.I. nimero en nombre propio o en
representacion de con domiciio en __ calle o plaza
numero__, de conformidad con lo establecido en la caratula, realiza en
relacion las siguientes propuestas de otras mejoras, sin incremento del precio
ofertado , consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones
prescritas en el contrato y no incluidas en otros criterios de adjudicacion.

Cada una de las mejoras se considera como independiente, de tal forma
que el 6érgano de contratacidon podra optar por incluir dentro del contrato
alguna, varias o ninguna de ellas. En el caso de no incluirse dentro del
contrato por razones técnicas, se aplicaran por su valoracion a la
minoracion en el precio del contrato

MEJORA N°: .........
Descripciéon de la mejora:

Valoracion econdmica: ..o, € (IVA excluido)

MEJORA N°: .........
Descripciéon de la mejora:

Valoracion econdmiCa:  .occcceiiiiiieeiiee e € (IVA excluido)

(1) En caso de incluirse las mejoras dentro del precio ofertado supondra
automaticamente la exclusibn del licitador del procedimiento de
contratacion.

1.- Los licitadores deberan consignar aquellos elementos y medidas
ofertadas que no sean objeto determinado del contrato, pero que con
relacion directa con las obras, estén encaminados a enriquecerlo y a
completar las prescripciones contenidas en los Pliegos.
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2. Condiciones: los licitadores deberan expresar en qué condiciones se
ofertan las mejoras gratuitas comprometidas, si MERCAGRANADA, S.A. no
estima necesarias las mismas podra utilizar el importe de éstas en otras
labores directamente relacionadas con el objeto del concurso.

3. Repercusion econdmica: los licitadores deberan expresar la cuantia en la
gue valoran las mejoras ofrecidas, cuya repercusibn econémica asumen y
que no tendran coste alguno para MERCAGRANADA, S.A., que podra
disponer del importe total aqui expresado para otras labores directamente
relacionadas con el objeto del concurso.

Lugar, fecha y firma del proponente.
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ANEXO VII: DESCRIPCION DE LAS MEJORAS PROPUESTAS SIN INCREMENTO DEL
PRECIO OFERTADO, CONSISTENTES EN PRESTACIONES ADICIONALES SOBRE LAS
OBLIGACIONES PRESCRITAS EN EL CONTRATO Y NO INCLUIDAS EN LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION (SOBRE B):

D con D.N.I. numero en nombre propio o en
representacion de con domicilio en ____ calle o plaza numero__,
de conformidad con lo establecido en la caratula, relaciona las siguientes
propuestas de otras mejoras, sin incremento del precio ofertado, consistentes en
prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas en el contrato y no
incluidas en otros criterios de adjudicacion.

Cada una de las mejoras se considera como independiente, de tal forma que el
6rgano de contratacion podra optar por incluir dentro del contrato alguna, varias o
ninguna de ellas.

Mejora 1: Descripcion.
Mejora 2: Descripcion.
Mejora 3: Descripcion.
Mejora N: Descripcion.

Lugar, fecha y firma del proponente.
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ANEXO VIII.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO. (INCLUIR EN EL SOBRE A)

D./DRAA .o , €n nombre y representacion de
[aSociedad ... ,CONC.IF. ..................
DECLARA:

Que la empresa a la que representa se compromete a la
adscripcion de los medios personales y/o materiales necesarios, para la correcta
ejecucion del contrato.

(Firma de la persona fisica o representante legal, en su caso)
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CUADRO ANEXO AL PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES PARA LA
ADJUDICACION, POR EL PROCEDIMIENTO GENERAL

|. DISPOSICIONES GENERALES

A. OBJETO:

Objeto: El presente documento tiene por objeto establecer las condiciones que
han de regir la licitacion de los trabajos consistentes en la "INSTALACION Y|
RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD ALIMENTARIA Y SU
CONEXION A LAS REDES MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE
GRANADA”, (Expte. Obras n°® 13M/2016).

Dentro del objeto de este contrato se incluyen diversas prestaciones que tienen la
consideracién de servicios y suministros, que son necesarias para la ejecucion de
esta instalacion, siendo la partida correspondiente a obras o instalacion la de
mayor importancia de entre todas ellas. Todas las tareas objeto de este contrato
se encuentran detalladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas correspondiente
a esta licitacion.

Para la ejecucion del contrato se deberan cumplir las exigencias que se
establezcan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (Proyecto de
Construccién), asi como las especificaciones previstas en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP) y en el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de |a
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP), que resulten de
aplicacion. También se debera cumplir con la legislacion especifica que resulte
de aplicaciéon por motivo del objeto del contrato.

Denominacion del Proyecto de obras: "INSTALACION Y RENOVACION DE REDES DE
ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD ALIMENTARIA Y SU CONEXION A LAS REDES
MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE GRANADA” (Expte. Obras
n° 13M/2016).

Lugar de ejecucion: MERCAGRANADA, S.A.. Ctra. Badajoz-Granada, Km 436.
18015 GRANADA

Proyecto Elaborado por: EMASAGRA S.A.

Aprobado por: Consejo Administracion de MERCAGRANADA, S.A. el dia 26 de
julio de 2016.
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CODIGOS CPV:

45231300-8. Trabajos de construccion de tuberias para agua y aguas residuales.

B. NECESIDADES A CUBRIR:

Mercagranada es el centro logistico y de servicios especializado en alimentacion
mas importante de la ciudad de Granada. Como tal, apuesta por fomentar |a
Responsabilidad Social y Medioambiental mediante el compromiso de realizar un
uso racional de los recursos existentes, gracias a una gestion medioambiental
caracterizada por la innovacion constante. Dentro de este marco, se implanto el
plan de mejora de infraestructuras, siendo uno de sus objetivos principales |a
reduccion del consumo de agua mediante la renovacion de sus instalaciones.

La actuacioén objeto de este Proyecto se engloba dentro de dicho plan, cuyo fin
es la reduccidon al maximo de todas las fugas y pérdidas de agua que
actualmente se vienen produciendo debido al mal estado de las redes existentes
con una antigliedad de mas de 40 afos. Se realizara& una renovacion completa
de todas las redes que se encuentran en mal estado, instalando nuevas redes
compuestas por tuberias de Fundicién Ductil de 150 mm de diametro.

C. ORGANO DE CONTRATACION:

Organo de contratacion: El consejo de Administracion de MERCAGRANADA, S.A.
Responsable de la contratacion: El Director Gerente de MERCAGRANADA, S.A.
Responsables de la adjudicacion: El director Gerente de MERCAGRANADA, S.A.
Responsable de la ejecucion del contrato: Direccidon técnica de obras,
designada por el Director Gerente de MERCAGRANADA S.A.

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

Valor estimado del contrato: El valor estimado del contrato incluidas las posibles
modificaciones, asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y SIENTE EUROS (181.862,67 €), mas
el 21 % de IVA. (Incluido Gastos Generales, Beneficio Industrial y control de
calidad)

IVA: 21%

Aprobacioén del gasto: CONSEJO ADMINISTRACION MERCAGRANADA, S.A.
-
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Fecha: 26/07/2016.

Presupuesto base de licitacion:

El presupuesto maximo de licitacion es de CIENTO OCHENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y SIENTE EUROS (181.862,67 €), mas
el 21 % de IVA. (Incluido Gastos Generales, Beneficio Industrial y control de
calidad)

Para la confeccion de las distintas unidades de obra, se han tenido en cuenta
los precios que actualmente rigen en el mercado para la adquisicion de
materiales, precios del transporte y de la maquinaria a utilizar, asi como el costo
de la mano de obra, de acuerdo con las disposiciones laborales y vigentes y los
rendimientos usuales en este tipo de trabajos. En los cuadros de precios numero
1 figuran los calculados para las unidades de obra previstas.

El precio a abonar al adjudicatario resultara de aplicar los precios unitarios de
la oferta al porcentaje de mediciones realizado, incluyendo dentro de este
desglose el capitulo correspondiente a Seguridad y Salud, que se certificara
con arreglo a las unidades realizadas.

E. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo maximo total: 3 MESES desde el Acta de comprobacién de replanteo.

Plazos parciales: El Acta de Comprobacion de Replanteo debera suscribirse, en
el plazo maximo de un mes, tras la formalizacion del contrato. Se debe
presentar en este plazo del mes el Plan de Seguridad y Salud ante la autoridad
competente, para poder firmar el Acta de comprobacion de replanteo.

F. PERFECCION Y EFICACIA DEL CONTRATO

La presentacidon de oferta supone, para quien la formula, la aceptacion
incondicionada del total contenido del Presente Pliego, del pliego de
prescripciones técnicas y de todos sus anexos.

La perfeccidon y eficacia de los contratos derivados de esta licitacidon, no se
encuentra condicionada. Por tanto, se perfeccionan mediante su
formalizacion.

Tendr& caracter contractual la siguiente documentacion:

o El presente Pliego de Clausulas Administrativas, junto con el de
Prescripciones Técnicas Particulares y el Proyecto de Ejecucion
.
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correspondiente.

¢ El contrato formalizado por ambas partes.

e El compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
los medios personales o materiales suficientes para ello.

¢ Los documentos que integran la justificacion de la solvencia
economica, financiera y técnica.

e La proposiciéon econémica y técnica.

De existir contradiccion entre el presente Pliego y el resto de los documentos
contractuales, anteriormente referenciados, prevalecera el presente Pliego.

[I. REQUISITOS DE LOS LICITADORES

G.- SOLVENCIA ECONOMICA, FINACIERA Y TECNICA

Clasificacion: No se exige.
Solvencia econ6micay financiera:

a) a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el
ambito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitacion o en la invitaciéon a participar en el procedimiento y en los
pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. Los
licitadores deberan acreditar un volumen de negocios anual por importe de
CUATROCIENTOS MIL EUROS (273.000,00 €) en cada uno de los tres ultimos
ejercicios.

b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un
seguro de indemnizacion por riesgos profesionales por importe igual o superior
al exigido en el anuncio de licitaciébn o en la invitaciobn a participar en el
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente.

c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del dltimo
ejercicio econdmico para el que esté vencida la obligacion de aprobaciéon de
cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del
contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Solvencia técnica:
|
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a) Relacioén de las obras ejecutadas en el curso de los 10 ultimos afios, avalada
por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras
y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término; Los licitadores deberan acreditar la
ejecucion de un minimo de diez (10) contratos de obras similares (renovacion
de redes de agua potable) al objeto de esta licitacidon durante los cinco ultimos
ejercicios.

Asimismo, deberan acreditar que el volumen de al menos cinco de las obras de
caracteristicas similares es igual o mayor al 100 % del importe del valor estimado
del contrato.

b) Relacion de personal técnico al servicio permanente de la empresa que
se destinara a las obras para su correcta ejecucion, expresando su titulacion,
categoria profesional y afos de experiencia, acompafada de los documentos
acreditativos correspondientes. Se especificara especialmente aquellos
técnicos encargados del control de calidad.

El licitador deberd incluir su compromiso de adscripcion de los medios
personales indicados en caso de resultar adjudicatario.

Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de
su personal directivo durante los tres dltimos afos, acompafada de la
documentacion justificativa correspondiente.

C) Indicacion de las medidas de gestion medioambiental que el empresario
podra aplicar al ejecutar el contrato.

d) Descripcién de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por
el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e
investigacion de la empresa.

e) Relaciobn de equipos, maquinaria y medios auxiliares la empresa se
compromete a emplear en la ejecucion de las obras para el normal desarrollo y
terminacién de las mismas en las condiciones y plazo ofertados, a la que se
adjuntara la documentacion acreditativa pertinente.

) Plan de control de calidad de ejecucidbn de obras y calidad de
materiales, realizado por Organismo de Control Autorizado.

Q) Certificaciones de calidad que posee la empresa que opta a la
adjudicacion.

h) Indicacién, en caso de estar permitida la subcontratacion, de la parte
-
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del contrato que el empresario tiene eventualmente el propdsito de
subcontratar.

)] Acreditacion de que el contratista cumple con lo establecido en las
normas de homologacién de contratistas para la ejecucidon de obras de
renovacion y ampliacion de las redes de agua potable y alcantarillado de la
EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE GRANADA S.A.
(EMASAGRA S.A)).

lIl. ADJUDICACION DEL CONTRATO

H. ANUNCIO DE LICITACION

Publicacion en Perfil de contratante:
Durante todo el plazo de presentacion de ofertas, en la Plataforma de
contratacion del Sector Publico ( https://contrataciondelestado.es)

Medios adicionales de publicidad:

Perfil del Contratante de la web de MERCAGRANADA,
S.A.: https://www.MERCAGRANADA, S.A..es/perfil

Lugar de obtencidon de copias de la documentacion: En las
URL referidas anteriormente.

Coste de copias de la documentacion: No
procede.

|. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Plazo:
Hasta las 11:00 horas del dia 3 DE FEBRERO DE 217
Forma de presentacion de las proposiciones.

Dentro del plazo sefialado en el apartado anterior, los licitadores
deberan presentar en los sobres “A”, “B” y “C”, la documentacion que se
especifica en el presente Pliego. Los citados sobres, identificados, en su
exterior, firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicacion
del nombre y apellidos o razén social de la empresa y su correspondiente NIF
o CIF. En cada uno de ellos figurara el nombre del licitador, teléfono, fax y
correo electrénico y la inscripcion Expediente
CONTRATO DE OBRAS DE "INSTALACION Y RENOVACION DE REDES DE
ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD ALIMENTARIA Y SU CONEXION A LAS REDES
MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE GRANADA".
Expediente NUMERO 13M/2016
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En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su
contenido, enunciado numéricamente.
La documentacion de cada sobre debera presentarse tanto en formato
papel como en formato digital, prevaleciendo el formato papel al formato
digital. Cada sobre contendra la documentacién que corresponda con la
informacion en formato digital independiente.

J. GARANTIA PROVISIONAL:

El ofertante debera aportar una garantia provisional por importe del 3% del
presupuesto base de licitacibn (5.455,88 €) como compromiso de
mantenimiento de la oferta, debido a los plazos tan ajustados en los que se
plantea la ejecucion de las obras.

K. VARIANTES Y MEJORAS:

Se valoraran aquellas mejoras sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas que se
presenten. S6lo podran valorarse aquellas mejoras que se refieran directamente
con la prestacion objeto del contrato.

Las mejoras debidamente justificadas, con la correspondiente medicién y
valoracion por parte de los licitadores, serAn ponderadas en el informe técnico
que se realice por la Administracion y quedara reflejada en la motivacion del
mismo informe que sirva de base a la propuesta de adjudicacion.

La exposicion de cada una de las mejoras se realizara de forma clara y concisa
y podra acomparfarse de la documentacion que se estime oportuna. Se
utilizaran los modelos de Anexo VIy Vi

Las mejoras ofertadas por el adjudicatario y que sean aceptadas por la
Administracion se consideraran parte integrante del objeto del contrato y su
incumplimiento estara sujeto a las penalidades establecidas en el Pliego.

Para la baremacion de las mejoras ofertadas se tendrda en cuenta la
conveniencia técnica de la mejora propuesta, el plazo, la viabilidad de la
ejecucion y en su caso la valoracion econdémica

Las mejoras deberan consignarse conforme al modelo Anexo VIy VII.

Posibles ejemplos de mejoras a considerar seran los siguientes:

- Debido a la posible existencia de instalaciones, se propone como
MEJORA que se incluyan la posible DEMOLICION de losa de HORMIGON

ARMADO correspondiente a la proteccidn de instalaciones existentes.

- Debido al trafico de vehiculos pesados que circulan por los viales
afectados, se propone como MEJORA, el uso de Zahorra Artificial, en una dltima
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capa de 30cm, antes del aglomerado.

- Debido al trafico de vehiculos pesados que circulan por los viales
afectados, se propone como MEJORA, el uso de HA25 con @12/15 (ambas
caras) para la ejecucion de las arquetas registros, asi como tapa de registro
tipo D400.

. Debido al trafico de vehiculos pesados que circulan por los viales
afectados, se propone como MEJORA, el uso de un paquete de aglomerado
con mayor capacidad.

- Debido al trafico de vehiculos pesados que circulan por los viales
afectados, se propone como MEJORA, la ejecucidon de una losa de 20 cm
HM20 antes del aglomerado.

. Indicar en el Pliego, que el AUTOCONTROL del contratista, se utilizara con
CONTROL de RECEPCION, por lo que se aportara en cada una de las
certificaciones. Por lo que se valorara la aportacion del Plan de Control de
Calidad del Contratista, durante la fase de concurso.

- Se propone como mejora, una partida de limpieza y desinfeccion de la
nueva red de abastecimiento, antes de su puesta en marcha.

- Se propone como mejora, que todos los materiales a utilizar durante las
obras, estan homologados por EMASAGRA, ya que en un futuro las redes
podran ser recepcionadas por este Organismo.

L. CONTENIDO DE SOBRE “B”.- PROPOSICION TECNICA

1.- Memoria descriptiva del proceso de ejecucion y programa de trabajo.

La Memoria descriptiva servirA para explicitar las bases en que se
fundamenta el programa de trabajo e, incluso, para la completa
explicaciobn de éste. Describira los procesos de ejecucion de las
actividades claves de la obra y reflejara un enfoque y un planteamiento
correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su planificaciéon
territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los
medios propuestos y las prescripciones establecidas en la Memoria del
Proyecto.

= La Memoria debera contener como minimo: (sefialar lo que proceda):

- La concepcion global de la obra (evitando copiar la Memoria del
proyecto).
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- Un resumen de los medios personales y materiales que estiman
necesarios para ejecutar el contrato. En este documento se designara al
técnico titulado que el contratista propone como Delegado de obra.

- La descripcion de todas las actividades importantes o complejas y
de los procesos constructivos propuestos.

- La relacion de las fuentes de suministro de materiales y validacion
de las mismas, en su caso, indicando expresamente modelos y tipos de
cada uno de los materiales empleados, adjuntando fichas técnicas.

- El andlisis de las necesidades de acopios y de instalaciones
auxiliares.

- Relaciéon de las unidades o partes de la obra que realizara
mediante subcontratacion.

= El Programa de Trabajo se realizard de manera en que se expresen :

- Lista de actividades suficientemente representativa, con un minimo
de 50 unidades, que permita analizar el desarrollo de las obras.

- Red de precedencias multiples entre actividades.

- Duracion estimada de cada actividad. Se debera tener en cuenta
los horarios de trabajo de los operadores y minoristas que acuden cada
dia a MERCAGRANADA, S.A., para poder programar los trabajos, dado
que la actividad de los mismos no puede parar. (ver
http://mercagranada.es/calendario-y-horario-en-mercagranada/)

- Comienzo y finalizacion mas pronta y mas tardia, de cada
actividad, referidos al inicio de la obra.

- Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal.

- Las inversiones mensuales previstas, expresado en porcentajes. En
caso de expresarse importes relacionados con la oferta econdmica, sera
causa de exclusion del licitador.

- Esta documentacion podrd ser completada con toda la
informacioén gréafica que el licitador considere oportuna

Plazo de ejecucion.

Cada licitador expresara formalmente el plazo de ejecucion que, segun
su Programa de trabajo, estima necesario para la ejecucion de la obra.
Dicho plazo de ejecucion sera igual o menor que el plazo maximo que
figura en el apartado E) del Cuadro Anexo, y debera coincidir
exactamente con el reflejado en el Programa de trabajo que se
presente. Asimismo, el licitador expresara todos los plazos parciales que
proponga en su Programa y se encuentren incluidos en el Anexo técnico
de este pliego.

2.- Calidad.
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El licitador definira las medidas que propone para controlar y garantizar
la calidad de los trabajos en caso de resultar adjudicatario. Para ello
describira:

O Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante
los trabajos y normativa técnica aplicable.

[ Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo.

O Organizacion dedicada al control de calidad.

3.- Programa de actuaciones medioambientales y gestion de residuos

Se expresaran por los licitadores los sistemas de gestion ambiental de la
empresa aplicables a la obra, la propuesta de medidas de gesti6n
medioambiental y de los productos a utilizar en la obra, con inclusiébn de
los certificados y demas documentos acreditativos de estos requisitos.

4.- Memoria de seguridad y salud.

Se redactara una Memoria de prevencion de riesgos y seguridad en la
que se explicara:

- Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra:
organigrama preventivo, recursos preventivos, funciones, coordinacion
con subcontratistas y trabajadores autbnomaos.

. Los sistemas de participacion del personal del contratista y
subcontratistas.
. Los procesos de formacion e informacion a desarrollar. Debera

establecerse un plan de comunicacién de obra a los usuarios de la
Unidad Alimentaria, a fin de poder compatibilizar las obras con el normal
funcionamiento del mercado.

- Andlisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a
adoptar, relaciones a organizar con servicios externos para garantizar su
rapidez y eficacia.

- Analisis del Estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la
perspectiva de su ejecucion como contratista, proponiendo las mejoras
que se consideren convenientes que se reflejaran en el Plan de
Seguridad y Salud a elaborar por el adjudicatario.

M. MESA DE CONTRATACION
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La mesa de contratacién la compondran:

Presidente: Director Gerente de MERCAGRANADA S.A.

Vocal: Secretario del Consejo de Administracion de MERCAGRANADA S.A.
Vocal: Letrado asesor de MERCAGRANADA S.A.

Vocal: Miembro del Consejo de Administracion de MERCAGRANADA S.A. en
representacion de MERCASA.

Secretario: Secretaria juridica de MERCAGRANADA S.A.

N. ACTO PUBLICO

Lugar: Sede social de MERCAGRANADA, S.A., Ctra. Badajoz-Granada Km
436. 18015 GRANADA, Tel: 958276300,

Fechay hora..
Fecha y hora apertura sobres A y B: 13 DE FEBRERO 2017 A LAS 10:00 horas.
Fechay hora apertura sobre C: 13 DE MARZO DE 2017 A LAS 10: 00 horas.

O. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Precio: La puntuacion obtenida en este apartado por la oferta
econdmica presentada por cualquier licitador, que no se encuentre en
situacion de baja temeraria, vendra expresada por la siguiente formula
hasta un maximo de CINCUENTA (50) PUNTOS Férmula aplicable:

I —Im
Puntuacion econémica = Puntuacion maxima x [1 — ( 7 )]

P econémica: Puntuacioén obtenida por la Oferta Econdmica

- Pmax = Numero maximo de puntos (50 Puntos)

- I: Importe de cada una de las Ofertas EconOmicas presentadas
(IVA excluido). Se expresa en euros.

- Im: Importe de la Oferta Econdmica mas baja entre las

presentadas por las empresas (IVA excluido), una vez excluidas las
desproporcionadas. Se expresa en euros.
. IL: Importe de Licitacion (IVA excluido). Se expresa en euros.

A efectos de la presente licitacion, se consideraran ofertas econémicas
en baja desproporcionada aquellas que sean inferiores en un DIEZ POR
CIENTO (10%) o mas a la media de las ofertas presentadas por todos los
licitadores; la puntuacidon obtenida por la Oferta Econdmica de
cualquier empresa que se encuentre en situacion de baja
desproporcionada sera de CERO (0) PUNTOS.
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Cumplimiento de Plazo y Programa de Trabajo:

La puntuacién obtenida en este sub-apartado por la documentacion
presentada por los licitadores sera de hasta un maximo de DIEZ (10)
PUNTOS y su valoracion se efectuara conforme a los siguientes criterios:

- Programa de Trabajo, teniendo en cuenta las posibles
alternativas y/o interferencias con el trafico rodado o peatonal
valorandose la reduccidn vy justificacion de dicha reduccién del plazo,
estudio de rendimientos, analisis de ruta critica, etc ...: hasta un maximo
de CINCO (5) PUNTOS.

- Plazo de Ejecucion de los trabajos hasta un maximo de cinco (5)
PUNTOS, valorandose la reduccion del mismo siempre que este sea
congruente con el apartado anterior. No se admitirAn plazos de
ejecucion superiores a los indicados en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, dando lugar a una puntuacioén de CERO (0)
PUNTOS en este apartado.

Estudio Técnico de la obra:

La puntuacién obtenida en este sub-apartado por la documentacion
presentada por los licitadores sera de hasta un maximo de VEINTE (20)
PUNTOS y su valoracion se efectuara conforme a los siguientes criterios:

- Estudio técnico de la obra, medios materiales y humanos propios
y/0 subcontratados, mejoras propuestas para la ejecucion desde el
punto de vista medioambiental y minimizacibn de molestias a terceros,
indicando en cada caso, que el licitador pondra a disposicidon de la
obra en caso de ser adjudicatario. Hasta un maximo de VEINTE (20)
PUNTOS. Los licitadores deberan comprometerse a dedicar o adscribir a
la ejecucidon del contrato los medios personales o materiales
relacionados, que deben ser suficientes para ello. Debera existir un
compromiso de adscripcidon a la obra, del personal técnico incluido en
la licitacion.

El contratista se compromete que aportara los planos (dwg) con la
posicidon tanto en planta como en alzado de las redes ejecutadas.

Estos compromisos se integraran en el contrato con el caracter de
obligaciones esenciales a los efectos de la resoluciéon del contrato o la
imposicion de penalidades.

El incumplimiento de cualquier punto del Pliego y/o modificacién de la
documentacion anexa al Pliego, implica la desestimacion automatica
de la oferta.

Mejoras: 20 puntos.
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Se proponen como mejoras evaluables los siguientes ejemplos:
< Debido a la posible existencia de instalaciones, se propone como
MEJORA que se incluyan la posible DEMOLICION de losa de HA
correspondiente a la proteccién de instalaciones existentes.

e Debido al trafico de vehiculos pesados que circulan por los viales
afectados, se propone como MEJORA, el uso de Zahorra Artificial, en una
ultima capa de 30cm, antes del aglomerado.

e Debido al trafico de vehiculos pesados que circulan por los viales
afectados, se propone como MEJORA, el uso de HA25 con @12/15
(ambas caras) para la ejecucion de las arquetas registros, asi como tapa
de registro tipo D400.

e Debido al trafico de vehiculos pesados que circulan por los viales
afectados, se propone como MEJORA, el uso de un paquete de
aglomerado con mayor capacidad.

e Debido al trafico de vehiculos pesados que circulan por los viales
afectados, se propone como MEJORA, la ejecucion de una losa de 20 cm
HM20 antes del aglomerado.

= Indicar en el Pliego, que el AUTOCONTROL del contratista, se utilizara con
CONTROL de RECEPCION, por lo que se aportara en cada una de las
certificaciones. Por lo que se valorara la aportacion del Plan de Control
de Calidad del Contratista, durante la fase de concurso.

= Se propone como mejora, una partida de limpieza y desinfeccion de la
nueva red de abastecimiento, antes de su puesta en marcha.

= Se propone como mejora, que todos los materiales a utilizar durante las
obras, estan homologados por EMASAGRA, ya que en un futuro las redes

podran ser recepcionadas por este Organismo.

RESUMEN CRITERIOS ADJUDICACION

CRITERIO PUNTUACION MAXIMA
PRECIO 50 puntos

Programa de trabajo 5 puntos

Plazo 5 puntos

Estudio Técnico de obra 20 puntos

Mejoras 20 puntos

TOTAL 100 puntos

_________________________________________________________________________________________________|
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P. ADJUDICACION

Plazo: Como maximo 30 dias naturales desde la apertura de las proposiciones.

Q. GARANTIA DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA

El adjudicatario debera prestar garantia definitiva equivalente al 5% del
importe de la adjudicacion, IVA excluido, en las modalidades establecidas en
la clausula vigésima segunda del presente pliego.

El plazo para la constitucion de la citada garantia sera de 10 dias habiles,
contados desde el siguiente a aquél en que fuese publicada en el perfil del
contratante la adjudicacién del contrato.

Si el adjudicatario no constituye la garantia definitiva o por causas imputables
al mismo no pudiese formalizarse en plazo el contrato, se tendr&a por desistido al
adjudicatario.

La devolucioén de las garantias se llevarda a cabo de acuerdo con lo dispuesto
en la normativa vigente.

La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos:

a) De las penalidades impuestas al contratista en razon de la ejecucion del
contrato.
b) De las obligaciones derivadas del contrato, de los gastos originados a

MERCAGRANADA por demora del contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones y de los dafios y perjuicios ocasionados a aquélla con motivo de
la ejecucion del contrato o en el supuesto de incumplimiento del mismo sin
resolucion.

C) De la incautaciéon que pueda decretarse en los casos de resolucion del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el mismo, en los pliegos y en
general, en la normativa que le pueda resultar de aplicacion.

d) De cualquier cantidad que fuese reclamada al Ayuntamiento de
Granada o a MERCAGRANADA como consecuencia de acciones u omisiones
del contratista en ejecucioén del contrato.

Asimismo, de cada Certificacibn se retendra un 5% como garantia
complementaria para la correccion de defectos tras la conclusion de las obras
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R. FORMALIZACION

Plazo: 15 dias maximo desde la notificacion de la adjudicacion.

IV. EJECUCION DEL CONTRATO

S. OBRAS A TANTO ALZADO Y OBRAS CON PRECIO CERRADO

No procede

T. REVISION DE PRECIOS

No procede de acuerdo al plazo de ejecucidn de obras.

U. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El adjudicatario debera tener un seguro de Responsabilidad Civil de al menos
de 600.000 €

V. PENALIDADES
Procederan las siguientes penalidades:

1.- Por incumplimientos leves: 2% del presupuesto del contrato, entendiendo por

tales:
- Equipos o materiales en mal estado de conservacion o funcionamiento.
- No cumplimiento del plazo de garantia.

2.-Por incumplimientos graves: 5% del presupuesto del contrato, entendiendo

por tales:

- Falta de los elementos de seguridad necesarios para la realizacion de la
instalacion o de las capacidades para llevarlo a cabo.

. Demora de mas de una semana en el plazo especificado en la oferta.

- La prestacion del servicio mediante personal o medios no adscritos al
mismo.

. El incumplimiento de las obligaciones laborales establecidas en los
pliegos.

. Incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el
trabajo.

- El no tener afectos al servicio los medios o equipos recogidos en el
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contrato.

. El tener el material en defectuoso estado de conservacion vy
funcionamiento que impida la eficaz prestacion del servicio, o pueda producir
dafios a las personas o bienes.

. El no estar al corriente en el pago de las primas del seguro de
responsabilidad civil

. El no cumplimiento de la garantia definitiva.

- El no cumplimiento del plazo de garantia ofertado.

- Reiteracion o reincidencia en falta leve.

3.- Son incumplimientos muy graves: 10% del presupuesto del contrato,
entendiendo por tales:

. Ocupacion del personal y equipos en tareas distintas a las propias de los
trabajos contratados acepando cualquier clase de contraprestacion.
- Reiteracion o reincidencia en falta grave.

Si el adjudicatario incurriera en incumplimientos de caracter grave o muy
grave, que pusieran en peligro la buena prestacion del servicio, incluida la
inobservancia de instrucciones de modificacion, o cada vez que las
penalidades por incumplimiento alcancen un multiplo del 5% del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion de MERCAGRANADA S.A. podra optar,
indistintamente, por la resoluciéon del contrato o por la imposicion de las
penalidades.

Otras penalidades:

Penalidades por demora en plazo total:

Por cada dia de retraso en la finalizacion de |la totalidad de las obras: 6.000 €.
Penalidades por demora en la entrega, retirada de pertenencias y liquidacion:
Por cada dia de retraso en la retrada de pertenencias se establece una
penalidad de 1.000,- €.

W. SUBCONTRATACION

Si procede en los términos de la clausula 372

El contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de la
prestacion, hasta un porcentaje que no exceda del 60 por 100 del importe de
la adjudicacion. El adjudicatario no podra ceder o traspasar sus derechos y
obligaciones a otra persona o entidad, ni encargar la ejecucion total o parcial
de los trabajos a subcontratistas distintos de los que se hayan autorizado al
efectuar la adjudicacion y en la cuantia que en la misma se defina, sin permiso
de MERCAGRANADA S.A. Esta empresa lo concedera o denegara
discrecionalmente dentro de los ocho dias siguientes a la solicitud del
adjudicatario.
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Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que
asumird, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente
a MERCAGRANADA S.A., con arreglo estricto a los pliegos de clausulas
particulares y a los términos del contrato.

El conocimiento que tenga MERCAGRANADA de los subcontratos celebrados
en virtud de las comunicaciones a que se refieren estas normas no alterara la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del
contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el
ordenamiento juridico, o comprendidas en alguno de los supuestos del articulo
227 del TRLCSP.

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el
precio pactado en los plazos y condiciones pactados, que no podran ser mas
desfavorables que los previstos para el pago al contratista, siendo de
aplicacion las previsiones del articulo 228 del TRLCSP y las de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad a la que aquella se
remite.

La infraccion de las condiciones establecidas en los apartados anteriores sera
causa de resolucion y podra dar lugar, en todo caso, a la imposiciéon al
contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del
subcontrato

X. MODIFICACION DEL CONTRATO

Unicamente se contemplan las que pudieran derivarse de los requerimientos
técnicos que pudiera realizar el Ayuntamiento de Granada con motivo de la
tramitacidon de la licencia o la Direccibn de Obra, previo aceptacion del
Organo de contratacion.

Y. PLAZO DE GARANTIA

Se establece en UN ANO, contado desde la fecha de recepcion de la obras.

Z. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las sefialadas en el pliego, el contratista se obliga a:

1. Ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de
clausulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas.
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2. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las
obligaciones que se deriven del contrato.

3. Tal personal dependera exclusivamente del adjudicatario y éste, por
tanto, tendra todos los derechos y deberes inherentes a su condicion de
patrono, debiendo cumplir por ello las disposiciones vigentes en materia
laboral, fiscal, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo. El
incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario, o la
infraccion de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal
designado por él, no implicara responsabilidad alguna para
MERCAGRANADAS.A..

4. A cada factura emitida por el adjudicatario éste adjuntara fotocopia del
TC1 y TC2 del personal asignado, siendo su incumplimiento motivo suficiente
para qgue MERCAGRANADA S.A. retenga el pago hasta no se haya presentado.

5. El adjudicatario se subrogara en todas las obligaciones que la empresa
cesante tenga en relacion con la plantilla adscrita al servicio objeto de la
presente contratacion y que se relacionan en el apartado 22 del pliego de
prescripciones técnicas.

6. El adjudicatario debera atenerse en el desarrollo de su actividad en
MERCAGRANADA S.A. a las condiciones especificadas en el presente Pliego y
en el de Prescripciones Técnicas y en las clausulas del contrato que se redacte.

7. El adjudicatario sera el responsable de todos los perjuicios y accidentes
de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su
personal.

8. El adjudicatario debera tener suscrita y vigente durante toda la duracion
del contrato la pdliza de responsabilidad civil sefialada en la clausula 26.

9. Ser& obligacion de la adjudicataria indemnizar todos los dafios perjuicios
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucion del contrato.

10. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier accién o
reclamacion contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias
eventuales de los perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasion
de la prestacion del servicio, dejando a salvo por completo a
MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamacion o accién instada por un
tercero como consecuencia de todo perjuicio resultante de la ejecucion del
contrato.

11. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo y
en el ejercicio del servicio, el adjudicatario se atendra a lo dispuesto a este
respecto en la legislacion vigente, siendo en todo caso Unico responsable de

su incumﬁlimiento.
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12. En caso de una rescision anticipada, o al término del contrato, la
empresa adjudicataria retirard de las instalaciones de MERCAGRANADA S.A.
los medios materiales y humanos aportados para la prestacion del servicio.
MERCAGRANADA S.A. quedara liberada por la empresa ofertante de las
posibles obligaciones que con dicho personal pudieran derivarse de la
aplicacion del Convenio Colectivo o normativa sustitutoria.

13. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o
ajenas, no pudiera realizar el servicio, MERCAGRANADA S.A. podra contratarlo
con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha
imposibilidad. En ambos casos el gasto generado sera a cargo de la empresa
adjudicataria.

14. Es obligaciéon del adjudicatario la vigilancia de sus equipos y utiles que
utiice, renunciando en este momento a cualquier reclamaciéon a
MERCAGRANADA S.A. como consecuencia de robos, hurtos u otro tipo de
acciones que se produzcan en sus bienes o al personal adscrito.

15. La adjudicataria debera examinar con suficiente antelacion los referidos
recintos y comprobar la exactitud de las informaciones, que le seran
suministradas por MERCAGRANADA S.A. a titulo puramente indicativo.

16. Las entidades adjudicatarias quedan sujetas a las obligaciones
derivadas de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de
Datos de Caracter Personal, en relacion a aquellos datos a los que se tenga
acceso como consecuencia de la adjudicaciéon de este concurso y la posterior
ejecucion del contrato. Esta obligacion subsistira aun después de finalizada la
vigencia del mismo. El adjudicatario que lo incumpla sera responsable de
todos los dafos y perjuicios que para la otra parte se deriven como
consecuencia del incumplimiento doloso o culposo de dicha obligacion.

17. Es obligacion del contratista cumplir con lo especificado en el pliego
técnico en cuanto a calidad de los materiales y el plazo que especifique en su
oferta técnica.

AA. FORMA DE PAGO:

Establecido en la clausula vigesimonovena
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