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MERCAGRANADA

ANTECEDENTES

Con fecha 4 de Julio de 2018 se publican en el perfil del confratante de
MERCAGRANADA S.A., y en la Plataforma de Contratacion del Estado, el pliego de
prescripciones administrativas y Pliego de Condiciones técnicas para la adjudicacion a
través del procedimiento general del contrato DE RENOVACION DE FIRMES EN LOS
VIALES DE MERCAGRANADA. EXPEDIENTE NUMERO é6M/2018.

Con fecha 31 de Julio, fecha tope para la presentacion de ofertas, presentan
documentacion las siguientes empresas:

- ARIDOS ANFERSA S.L.

- GARCIA BERRIDO, S.L.

- PROYECTOS VIAS, S.A.

- ASFALTOS LUIS FERNANDEZ, S.L.

- CONSTRUCCIONES NARILA, S.L.

- SORIGUE. ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

- HORMACESA. (Presentado via telemdtica en la plataforma de contratacion
del estado).

La Mesa de Contratacion reunida en sesion el 01 de agosto de 2018, solicita al
drea técnica de MERCAGRANADA, S.A. que andlice si las mismas cumplen las
especificaciones técnicas exigidas en el pliego.

OBJETO DEL PRESENTE INFORME

Este informe tiene por objeto analizar las caracteristicas de la oferta presentada
en funcidén de los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones técnico.

METODOLOGIA

Los criterios establecidos en el Pliego, para la evaluacion de cada oferta, se
dividen en los siguientes apartados:

PUNTUACION

CRITERIO MAXIMA

VALORACION MEDIANTE APLIACION DE FORMULAS (HASTA 90 PUNTOS)

a.- Precio (a valorar por la Mesa de contratacion en préoxima

oy Hasta 70 puntos
sesion)

b.- Reduccién sobre el plazo establecido en el pliego de 2,2
meses. Hasta 10 puntos a la empresa que oferte el menos plazo
en proporcionalidad inversa. Hasta 10 puntos
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c.- Ampliaciéon del plazo de garantia. Hasta 5 puntos si se amplia
el plazo de garantia. Se otorgardn de forma proporcional al que
mds amplie sobre el plazo solicitado en el pliego técnico de 5
anos.

Hasta 10 puntos.

VALORACION CON CRITERIOS QUE REQUIEREN JUICIO DE VALOR (HASTA 10 PUNTOS)

A. Memoria Técnica: Calidad técnica de la proposicion
donde se describa el resultado final que se solicita, la
justificacion de las unidades de obra previstas para
ejecutar el contrato, los medios materiales adscritos para la
realizacién de las unidades de obra, las calidades a
obtener en el proceso productivo de la obra durante la
ejecucion de los trabajos y el orden cronoldgico de la
realizacion de los mismos. Hasta 10 puntos.

Hasta 10 puntos

TOTAL

100 puntos

Para repartir los 10 puntos de la memoria técnica se han establecido los

siguientes criterios de puntuacion:

- Ejecuciéon ordenada de las partidas como se describen en el pliego. (2P)

- Exposicion del conocimiento de los problemas técnicos del pavimento (2P)

- Adscripcion de medios: materiales, maquinaria y mano de obra con fipologia

y rendimientos (4P)

- Certificados de conformidad: (Materiales, Maquinaria...) (2P)

En este estudio se valora la oferta presentada en funcion de los criterios que
requieren juicio de valor, conforme a las especificaciones definidas en el pliego.
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EVALUACION DE LOS CRITERIOS QUE REQUIEREN JUICIO DE VALOR

A.- Memoria Técnica: Calidad técnica de la proposicion donde se describa
el resultado final que se solicita, la justificacion de las unidades de obra
previstas para ejecutar el contrato, los medios materiales adscritos para la
realizacion de las unidades de obra, las calidades a obtener en el proceso
productivo de la obra durante la ejecucion de los trabajos y el orden
cronolégico de la realizacién de los mismos. Hasta 10 puntos

La valoracion de las puntuaciones obtenidas en los apartados anteriores,
aparece en la siguiente tabla de resumen global:

e Aridos Anfersa:
- Ejecucion entorno al pliego (2p)

Demolicion-apertura de caja-saneado-cierre, por lo que se ajusta al criterio
constructivo. (2p)

- Exposicién de la problemdtica (conocimiento del proyecto) (2p)

Breve descripcidn de los problemas en los viales, sin entrar en profundidad
entre diferencias en las patologias (fisuras, grietas o blandones) (2p)

- Medios Técnicos: maquinaria, mano de obra, materiales (4 puntos)

Adjunta listado del personal y de rendimientos de la maquinaria, enumera
cuatro maquinarias sin  presentar detalle de las mismas, no presenta
descripcion de los materiales a utilizar. (2p)

-Certificados de conformidad: (Materiales, Maquinaria...) (2 puntos)
No presenta (0 puntos)

Total puntuacién Aridos Anfersa: 6 puntos.

Plantean como tiempo de obra: 48 dias.

e Garcia Berrido

- Ejecucién entorno al pliego (2p)

Demolicion-apertura de caja-saneado-cierre, por lo que se ajusta al criterio
constructivo. (2p)

- Exposicién de la problemdtica (conocimiento del proyecto) (2p)
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No hace descripcion, ni hincapié en los problemas actuales del pavimento si
bien conoce las tareas a realizar. (1p)

- Medios Técnicos: maquinaria, mano de obra, materiales (4 puntos)

Adjunta listado del personal y de rendimientos de la maquinaria, asi como la
tipologia de maquinaria y el origen de la planta de dridos. (4p)

- Certificados de conformidad: (Materiales, Maquinaria...) (2 puntos)
Presenta certificados de conformidad de materiales (2 puntos)
Total Puntuacién Garcia Berrido: 9 puntos.

Plantean como tiempo de obra: 11 dias.

e Proyectos Vias
- Ejecucién entorno al pliego (2p)

Demolicion-apertura de caja-saneado-cierre, por lo que se ajusta al criterio
constructivo. (2p)

- Exposicién de la problemdtica (conocimiento del proyecto) (2p)

No hace descripcion, ni hincapié en los problemas actuales del pavimento si
bien conoce las tareas a redalizar. (1p)

- Medios Técnicos: maquinaria, mano de obra, materiales (4 puntos)

Adjunta listado del personal y de rendimientos de la maquinaria, asi como la
tipologia de maquinaria, sin embargo, no especifica nada sobre el origen del
material. (3p)

- Cerlificados de conformidad: (Materiales, Maquinaria...) (2 puntos)
No presenta certificados de conformidad de materiales (0 puntos)
Total Puntuacién Proyectos Vias: é puntos.

Plantean como tiempo de obra: 8 dias.

o Asfaltos Luis Fernandez
- Ejecucién entorno al pliego (2p)

Demolicién-apertura de caja-saneado-cierre, por lo que se ajusta al criterio
constructivo. (2p)
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- Exposicion de la problemdtica (conocimiento del proyecto) (2p)
Breve descripcion sobre los problemas actuales del pavimento (1p)

- Medios Técnicos: maquinaria, mano de obra, materiales (4 puntos)

Adjunta listado del personal y de rendimientos de la maquinaria, asi como la
tipologia de maquinaria y e informacién sobre el origen de la procedente del
material y el tipo. (4p)

- Certificados de conformidad: (Materiales, Maquinaria...) (2 puntos)
No presenta aunque tienen planta propia (1 puntos)
Total Puntuacién Asfaltos Luis Ferndndez: 8 puntos.

Plantean como tiempo de obra: 30 dias.

e Narila
- Ejecucién entorno al pliego (2p)

Demolicién-apertura de cajo-saneado-cierre, por lo que se ajusta al criterio
constructivo. (2p)

- Exposicién de la problemdtica (conocimiento del proyecto) (2p)

Descripcién de la problemdatica, con adicién de reportaje fotogrdfico adjunto
(2p)

- Medios Técnicos: maquinaria, mano de obra, materiales (4 puntos)

Adjunta listado del personal y de rendimientos de la maquinaria, asi como la
tipologia de maquinaria, sin embargo no adjunta informacién alguna sobre los
materiales. (3p)

- Certificados de conformidad: (Materiales, Maquinaria...) (2 puntos)
Presenta certificados de produccién (2 puntos)
Total Puntuacién Narila: 9 puntos.
Plantean como tiempo de obra: 13 dias.

Amplian periodo de garantia sobre el solicitado en el pliego de condiciones
por dos anos mas.

e Acsa-Sorigue
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- Ejecucion entorno al pliego (2p)

Demolicion-apertura de caja-saneado-cierre, por lo que se ajusta al criterio
constructivo. (2p)

- Exposicién de la problemdtica (conocimiento del proyecto) (2p)

Descripcion de la problematica, con adicion de reportaje fotografico adjunto
(2p)

- Medios Técnicos: maquinaria, mano de obra, materiales (4 puntos)

Adjunta listado del personal y de rendimientos de la maquinaria, asi como la
tipologia de maquinaria y e informacién sobre el origen de la procedente del
material y el tipo. (4p)

- Certificados de conformidad: (Materiales, Maquinaria...) (2 puntos)
Presenta certificados de maquinaria y material (2 puntos)
Total Puntuacién Acsa - Sorigue: 10 puntos.

Plantean como tiempo de obra: 33,13 dias.

¢ Hormacesa

- Ejecucién entorno al pliego (2p)

Demolicién-apertura de caja-saneado-cierre, por lo que se ajusta al criterio
constructivo. (2p)

- Exposicién de la problemdtica (conocimiento del proyecto) (2p)
Descripcidon de la problematica. (2p)
- Medios Técnicos: maquinaria, mano de obra, materiales (4 puntos)

Adjunta listado del personal y de rendimientos de la maquinaria, asi como la
tipologia de magquinaria y e informacién sobre el origen de la procedente del
material y el tipo y la fabrica de extraccion. (4p)

- Certificados de conformidad: (Materiales, Maquinaria...) (2 puntos)
Presenta cerfificados de maquinaria y material (2 puntos)
Total Puntuacidén Hormacesa: 10 puntos.

Plantean como tiempo de obra: no aparecen los dias de obra en el diagrama
de Gantt presentado.
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