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Con fecha 22 de enero de 2.019, se recibe el encargo del Departamento
Técnico de MERCAGRANADA para la redaccion del presente informe y se recibe la
documentacion de la oferta presentada por la siguiente empresa:

- M&JPINTO, S.C.

GBUEND DEY PRESENTE INFORME

ke

Este informe tiene por objeto analizar las caracteristicas de la oferta técnica
presentada en funcién de los criterios establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
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Los criterios establecidos en el Pliego, para la evaluacion de cada oferta, se
dividen en los siguientes apartados:
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PUNTUACION
CRITERIOS QUE REQUIEREN JUICIO DE VALOR S
VALORACION TECNICA (HASTA 15 PUNTOS)
a) Memoria técnica. Hasta 10 puntos

b) Plan de desarrollo y ejecucién de trabajos. Descripcion del

cronograma y fases de trabagjo de instalacion a realizar. blashes Pl o8

TOTAL 15 puntos

Para repartir los 10 puntos de la memoria técnica se ha atendido a los
siguientes criterios de puntuacion:

e Desarrollo de la memoria donde queden reflejados los medios personales y
materiales que estiman necesarios para ejecutar el contrato. (2P)

e Relacion de fuentes de suministro de los materiales a instalar y cumplimiento de
la normativa vigente, con certificado, de fabricacion de materiales. (2P)

e« Cartas de compromiso de suministro de materiales cumpliendo los plazos
especificados. (2P)

e« Memoria de prevencion de riesgos y seguridad que incluya la organizacion de
la prevencion/seguridad en la instalacion y andlisis de posibles situaciones de
emergencia, planteando medidas preventivas. (4P)

Para repartir los 5 puntos del plan de desarrollo, se analizard la planificacion de
la instalacién teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados adscritos
a cada una de las actividades descritas en la memoria, justificando rendimientos
medios previstos que garanticen el plazo de ejecucion propuesto.
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Se evaluard la lista de actividades o fases para andlizar el desarrollo de la
instalacion, red de precedencias multiples entre actividades, duracién estimada de
cada actividad, comienzo y finalizacién de cada actividad.

Por tanto, en este estudio se valora la oferta presentada en funcién de los
criterios que requieren juicio de valor, conforme a las especificaciones definidas en el
Pliego.
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N DE LOS CRITERIOS QUE REQUIEREN JUICIO DE VALOR

a) Calidad técnica de la proposicion. Se analizard la descripcion del
resultado final que se solicita, la justificacion de las unidades de obra previstas
para ejecutar el contrato, los medios materiales adscritos para la realizacion
de las unidades de obra. Hasta 10 puntos.

e MZ&JPINTO,S.C.

- Desarrollo de la memoria. (2p)

Se detallan los equipos y materiales, pero no medios y recursos a emplear para
ejecutar el contrato. (1P)

- Relacién de las fuentes de suministro de materiales. (2p)
Se aportan certificados. (2p)

- Cartas de compromiso de suministro de materiales. (2 puntos)
No se aporta carta de compromiso. (OP)

- Memoria de prevencion de riesgos y seguridad. (4 puntos)

No se aporta memoria de prevencién. (OP)

b) Plan de desarollo y ejecuciéon de los trabajos. Descripcion del
cronograma y fases de trabajo de instalacién a realizar. Se evaluard la lista de
actividades o fases para analizar el desarrollo de la instalacion, red de
precedencias multiples entre actividades, duracion estimada  de cada
actividad, comienzo y finalizacién de cada actividad. Hasta 5 puntos.

e MZ&JPINTO, S.C.

- Plan de desarrollo y ejecucién de trabajos. Cronograma. (5p)

Conforme a lo solicitado. (5p)

La valoraciéon de las puntuaciones obtenidas en los apartados anteriores
aparece en la siguiente tabla de resumen global:
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