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INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS 

Expediente: OBR 1A 2026 – Rehabilitación de pavimentos interiores y 

exteriores de las naves de Frutas y Hortalizas 1 y 2 y Nave de Pescados de 

MERCAGRANADA 

1. OBJETO DEL INFORME 

El presente informe se emite a efectos de su incorporación al expediente de 

contratación OBR 1A 2026 y su publicación en el Perfil del Contratante alojado en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACE), en cumplimiento de la Ley 

9/2017 de Contratos del Sector Público y de las Instrucciones Internas de Contratación 

de MERCAGRANADA. 

Tiene por finalidad justificar la insuficiencia de medios propios para asumir con recursos 

internos la ejecución del contrato relativo a la rehabilitación de pavimentos interiores y 

exteriores en las naves de Frutas y Hortalizas 1 y 2 y Nave de Pescados de 

MERCAGRANADA. 

2. ALCANCE DEL CONTRATO Y COMPLEJIDAD TÉCNICA 

El contrato objeto del expediente comprende una actuación integral y altamente 

especializada que incluye, entre otras actuaciones: 

• Saneado y preparación mecánica de soportes.  

• Reparación estructural de juntas y encuentros.  

• Regularización geométrica y corrección de pendientes.  

• Ejecución de sistemas continuos de pavimentación con resinas epoxídicas y 

poliuretanos.  

• Reparación de zonas degradadas y refuerzo de bordes.  

• Tratamiento de juntas de dilatación y sellados elastoméricos.  

• Sustitución y refuerzo de perfiles metálicos.  

• Actuaciones en zonas húmedas y áreas de evacuación de aguas.  

• Ejecución en entorno alimentario en funcionamiento.  

Asimismo, la actuación debe ejecutarse conforme a normativa técnica específica 

aplicable a pavimentos industriales, seguridad y salud, productos de construcción, 

prevención de riesgos laborales y sistemas de pavimentación continua. 

La naturaleza de la actuación implica un elevado grado de especialización técnica, 

tanto en la preparación de soportes como en la aplicación de sistemas resinosos 

industriales, control de adherencia, humedad, compatibilidad entre materiales y 

ejecución de juntas estructurales. 
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3. SITUACIÓN DE LOS MEDIOS PROPIOS EN MERCAGRANADA 

MERCAGRANADA, S.A.: 

• No dispone de personal especializado en rehabilitación de pavimentos 

industriales continuos con resinas epoxídicas o poliuretanos.  

• No cuenta con medios técnicos específicos para la ejecución de sistemas de 

pavimentación industrial de altas prestaciones.  

• No dispone de maquinaria especializada para fresado, preparación mecánica 

de soportes, corte estructural de juntas, aspiración industrial, aplicación de 

sistemas resinosos ni control técnico de adherencia y humedad.  

• No dispone de personal cualificado para la ejecución de tratamientos 

estructurales de juntas mediante sistemas de cosido o refuerzo técnico.  

• No cuenta con medios propios para la realización de ensayos técnicos, controles 

de calidad y verificaciones específicas exigibles en este tipo de actuaciones.  

• No dispone de medios humanos suficientes para compatibilizar la ejecución 

especializada de las obras con el mantenimiento de la actividad ordinaria de 

explotación de la Unidad Alimentaria.  

Asimismo, MERCAGRANADA no puede asumir directamente: 

• La ejecución técnica especializada de sistemas continuos de resinas industriales.  

• La coordinación integral de los trabajos especializados de pavimentación.  

• La garantía técnica de adherencia, durabilidad y comportamiento mecánico 

del sistema.  

• La realización de controles técnicos especializados exigibles para este tipo de 

pavimentos.  

• Realizar los trabajos en horarios compatibles con el cierre de las naves por parte 

de los mayoristas. 

4. RIESGOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN CON MEDIOS PROPIOS 

La ejecución del contrato mediante medios propios insuficientes o no especializados 

supondría: 

• Riesgos de ejecución deficiente del sistema de pavimentación.  

• Aparición prematura de patologías por incorrecta preparación del soporte.  

• Problemas de adherencia y durabilidad de los sistemas resinosos.  

• Riesgos de fisuración, desprendimientos y degradación acelerada.  

• Deficiencias en la evacuación de aguas y formación de charcos.  

• Riesgos en materia de seguridad de usuarios y circulación de equipos.  

• Posibles afecciones a la actividad alimentaria y logística del mercado.  

Adicionalmente, se comprometería: 

• La continuidad operativa de las naves.  

• La seguridad de trabajadores y usuarios.  

• La durabilidad de la inversión.  

• La correcta conservación futura de las instalaciones.  
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5. CONCLUSIÓN 

Queda acreditada la insuficiencia de medios técnicos, materiales y humanos de 

MERCAGRANADA para asumir internamente la ejecución del contrato relativo a la 

rehabilitación de pavimentos interiores y exteriores de las naves de Frutas y Hortalizas 1 

y 2 y Nave de Pescados. 

En consecuencia, resulta necesaria la contratación externa mediante procedimiento 

abierto, conforme al PCAP y PPT del expediente, garantizando los principios de 

publicidad, concurrencia, transparencia y selección de la mejor oferta, de acuerdo con 

la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y las Instrucciones Internas de Contratación 

de MERCAGRANADA. 

 


