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1. ANTECEDENTES

MERCAGRANADA S.A. es una es una sociedad de capital publico. Su
accionariado lo compone el Excmo. Ayuntamiento de Granada (en un 51,29
%) y la Empresa Nacional Mercasa (con un 48,71 %), integrada esta, a su vez,
en el grupo de empresas Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI),

adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas.

Mercagranada (Mercados Centrales de Abastecimiento de Granada S.A.) se
constituyé como sociedad andénima el 6 de noviembre de 1967 y como Empresa
Mixta el 8 de agosto de 1975. Su objeto social y actividad consisten en la
promocién y explotacién de los Mercados Centrales Mayoristas, asi como la
mejora de todos los drdenes del ciclo de comercializacién de los productos

alimenticios.

Mercagranada S.A. comienza su actividad en 1973 con la implantacion en
sus terrenos del Mercado Central Mayorista de Frutas y Verduras, de Pescado
y de Polivalencia, un pabelldn para envases vacios y un stand para la venta
de frutas y hortalizas de los pequenos productores de la huerta granadina
que tfradicionalmente ofrecian sus productos en los aledanos del antiguo
Mercado de Fuentenueva, en el centro de la ciudad. El resto de superficies

los constituia la ZAC (zona de actividades complementarias).

MERCAGRANADA asegura el abastecimiento de la poblacion granadina y
provincias limitrofes a Granada, y en esta unidad alimentaria entran
diariamente unos 2.500 vehiculos, que realizan las labores de abastecimiento
y posterior distribucion de mercancias en distintos establecimientos
mayoristas, minoristas y de restauracion.
MERCAGRANADA S.A. tiene una superficie de 27,49 Ha y estdn instaladas
120 empresas, repartidas en las siguientes instalaciones:

- Naves primera y segunda de frutas y hortalizas con una extension de

13.576 m2, repartidos en 46 mddulos de 72 m2 la nave primera y 45
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modulos de 72 m2 la nave segunda, ademds de otros espacios
necesarios para el desarrollo de la actividad, salas de cuadros
eléctricos y de maquinaria, aseos, cafeteria.

- Nave de pescados con una extension de 3.420 m2, con 20 modulos
de 90 m2, y otros espacios necesarios para la actividad, oficinas,
camaras frigorificas, cafeteria, aseos comunes.

- Nave de polivalencia con una extension de 6.650 m2, con 48 mddulos
de 90 m?, dispone ademds de aseos comunes en el centro de la nave.

- Nave multiusos con una superficie de 2.352 m2, repartidos en 12
maodulos de 180 m2 cada uno.

- Pabelldn comercial con una superficie de 495 m2, repartido en 11
modulos de 45 m2.

- Pabelldn de envases con una superficie de 2.000 m2?, repartido en 16
modulos de 100 m?

- Parking P1y P2 con una superficie de 5.562,28 m=2,

- Parking P3, con una superficie de 3.707,4 m?2

- Parking de camiones de 24.650 m2, con una edificacion de 538,91 m?

- Depuradora ubicada en una parcela de 3.545,99 m2

- Punto de vertido ubicado en una parcela de 1.400 m2 donde se
encuentran los compactadores para los residuos.

- Dos depdsitos de agua con una superficie cada uno de 280,71 m2,
para aimacenar un volumen de agua de 585 m3.

- Nave en parcela 14 B con una superficie construida de 300 m2

- Nave en parcela 14 C. Invernadero con una superficie de 265.32 m?2

- Porticos de entrada vy salida.

- Viales

- Zonas gjardinadas.

Transcurridos 45 anos desde el comienzo de la actividad, y dado que es
necesario andlizar el nuevo sistema de confratos de arrendamiento vy
concesiones administrativas, es preciso realizar un andlisis de las
infraestructuras de MERCAGRANADA y de su futuro mantenimiento, a largo

plazo, con la finalidad de construir una visibon de futuro para

PLIEGO TECNICO. AUDITORIA INFRAESTRUCTURAS. EXP. 3M/2018. 3



MERCAGRANADA con unas instalaciones y un mantenimiento apropiados,
por lo que es necesario readlizar esta auditoria de infraestructuras vy
mantenimiento, asi como un plan director de futuro estableciendo como

deberdn irse adecuando las mismas.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El confrato que con base al presente pliego se realice, tendrd por objeto la
prestacion de los servicios de asistencia técnica para la elaboracion de un
informe de andlisis de situacion, actuaciones de mejora, adecuacion a
normativa y andlisis de mantenimiento preventivo y predictivo necesario, de
instalaciones generales, edificios, infraestructuras y pavimentos, de
MERCAGRANADA, quedando instalaciones y su mantenimiento, definidos en
una plan director de actuaciones de reforma en las que prevalecerdn las

acciones en funcién de su prioridad.

Asimismo, se incluird una propuesta de innovacion al Plan General de
Ordenacién Urbana de Granada, con el fin de conseguir una mayor
edificabilidad como de la que disponen ofras Unidades Alimentarias de la Red,

que permita una mayor rentabilizacion de los espacios disponibles.

A lo largo de los 45 anos de existencia, se han ido realizando ampliaciones
punfuales, reformas diversas y adaptaciones, para adecuarse a las
necesidades normativas, de logistica y de volumen de comercializaciéon del de

la Unidad Alimentaria.

En la actualidod MERCAGRANADA dispone de instalaciones generales,
edificios, infraestructuras y pavimentos con muchos anos, que mantiene con
medios humanos propios y subcontratados, por lo que necesita disponer de un
informe de auditoria y diagndstico de las mismas, para evaluar su adecuacion
normativa y comercial y su estado actual, asi como para determinar las
reformas requeridas (bien por adecuacién a los usos actuales y futuros), y la
formula éptima para su mantenimiento preventivo y predictivo. Asi mismo, para
estimar las inversiones necesarias y calendarios, para acometer los disfintos
proyectos de adecuacion; construccién o reforma, en base a una priorizacién

en funcion del riesgo de no acometer dichas actuaciones.

PLIEGO TECNICO. AUDITORIA INFRAESTRUCTURAS. EXP. 3M/2018. 4



Las actuaciones que se definan deberdn cumplir toda la legislacion y
reglamentacion de la Unidn Europeaq, el Estado Espanol, la Comunidad
Autdnoma de Andalucia, las ordenanzas locales en su caso y las condiciones
exigidas o las recomendaciones vigentes establecidas por la Confederacion
Hidrogrdfica del Guadalquivir en materia de calidad de aguas, dominio
publico hidraulico y cualquier otra ligada con la vigente legislacion hidraulica,

companias eléctricas, de telecomunicaciones, efc.

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

La presente contratacidn se considera necesaria por razones técnicas vy
organizativas, y forma parte del plan de accién PAS5: Auditoria de
infraestructuras y andlisis de su mantenimiento OE 2. Mejorar la calidad de las
infraestructuras, LV2: Referente por la calidad de los servicios prestados a
clientes, enlalogistica y distribucion alimentaria perecedera, y en la explotacion
de nuevas lineas de negocios. Por ello, se pretende dotar a MERCAGRANADA
de una documentacion consolidada, de alto desarrollo técnico y optimizada

para el tratamiento objeto de la licitacion.

Se requiere la realizacién de un informe para que sirva de guia a los Organos de
Gobierno de MERCAGRANADA, en la recolecciéon de los datos necesarios, con
el fin de generar el diagndstico sobre la situacién actual de la Unidad
Alimentaria y sus necesidades futuras, con vistas a realizar las reformas
necesarias con una actuacion integral que asegure un buen funcionamiento

de la Unidad Alimentaria a largo plazo.

El proyecto se ha de desarrollar con la visidon global y especializada de una
ingenieria multidisciplinar, que cuente con conocimientos técnicos en todos los

campos para dar soluciones globales al mercado mayorista.

El alcance de los servicios a licitar, se ha desglosado atendiendo a las siguientes
fases de actuacion:

1. Definir objetivos
2. Toma de datos
3. Auditoria
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4. Cuestionamiento del modelo constructivo, para realizar propuestas de

mejora, con distintas alternativas y presupuestos.

Clasificacion y priorizacion de acciones a realizar.

Andlisis de alternativas.

7. Definicion del modelo de mantenimiento predictivo y preventivo
necesario para las instalaciones de MERCAGRANADA (las existentes y las
que vayan a ser modificadas por el plan director).

8. Redaccidén del plan director

Presentaciones del proyecto.

o O

o

3.1. DEFINIR OBJETIVOS.

Una vez de comienzo el estudio, se definirdn claramente los objetivos
requeridos y los conceptos que han de servir de guia, planificando y
definiendo los hitos con cada uno de los alcances del estudio
consensudndolos con la Direccion de MERCAGRANADA.

3.2. TOMA DE DATOS.

Por parte de MERCAGRANADA se facilitardn todos los datos que se
disponen:

- Plano general de MERCAGRANADA en formato digital.

- Planos de edificaciones en formato digital y vegetal. Se valorard como
criterio de adjudicaciéon que la empresa licitadora realice una topografia
veraz de las parcelas y edificaciones existentes en MERCAGRANADA, y
cuadro resumen de superficies de naves.

- OCAs redlizadas de baja tensidn, esquemas unifilares de los cuadros
eléctricos.

- OCAs de instalaciones frigorificas, asi como la documentacion
complementaria de la propia instalacion frigorifica.

- Plan de autoproteccion de MERCAGRANADA.

- Instrucciones y procedimientos de trabajo en el drea de mantenimiento
y seguridad y en PRL.

- Resumen de las Ultimas inversiones realizadas en la U.A.

- Resumen del plan estratégico actual 2018-2020.

El adjudicatario, deberd recopilar y analizar toda la informacién relativa
al recinto del mercado, asi como sus licencias, legalizaciones y nuevos
estatutos que regirdn su actividad.

A la hora de disenar las actuaciones a realizar a medio plazo, se fienen
que tener en consideracién no sdélo la situacion actual, sino también el
horizonte 2023, ya que posibilita plantear posibles modificaciones
estructurales, con fransformaciones que puedan mejorar y optimizar la
actividad a futuro, incluso plantedndose el derribo de algun pabelldn y
levantando uno nuevo que fransforme su actividad.
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3.3. AUDITORIA

Se readlizard inicialmente un andlisis del estado y del mantenimiento
actual de las instalaciones, redes de servicios, edificios, viales, de
MERCAGRANADA y un planteamiento inicial de propuestas de mejora de
la Unidad Alimentaria, incluyendo actuaciones en los siguientes dmbitos:

a) Arquitectura de edificios

b) Instalaciones eléctrica y auxiliar.

c) Instalaciones informdticas y de telecomunicaciones.
d) Instalaciones de seguridad.

e) Urbanizacion exterior.

f) Instalaciones mecdnicas.

g) Mantenimiento general; propio y subcontratado.

h) Propuesta de innovacion al PGOU de Granada.

Adicionalmente, se contemplard una caracterizacion energética de los
edificios para dotar a la Unidad Alimentaria de una eficiencia renovada
y acorde a las actuales y futuras necesidades en materia de consumo
energético y sostenibilidad. Este estudio desembocard en un Andlisis de
Implementacion de Actuaciones de Alta Eficiencia, que definird unos
paguetes de medidas que se deberdn aplicar y que permitirdn obtener
los siguientes objetivos especificos:

1.- Reduccidon de costes energéticos. Ahorros en términos absolutos y
relativos de consumo energético y ahorro econémico anual previsto con
las medidas que se implanten.

2.- Implantacién de nuevas tecnologias energéticas mds eficientes,
limpias y renovables.

3.- Mejora del impacto medioambiental. Emisiones de CO2 evitadas con
la implantacion de las medidas que se aporten para implantar.

4.- Mejora de las condiciones de confort.

5.- Aumento de la calidad del servicio. Tomando como base la
clasificacién energética inicial de los edificios auditados, proponer
mejoras de eficiencia significativas reduciendo al menos una lefra en la
clasificacion. (RD. 235/2013 de 5 abril).

6.- Mejora de la seguridad de las instalaciones.

7.- Implantacién de programas de mantenimiento que incluyan los
servicios energéticos.

8.- Gestidn centralizada de los consumos energéticos.

Todas las instalaciones citadas en los apartados posteriores, asi como
cualquier instalacion auxiliar han de analizarse con vistas a que cumplan
su cometido dentro de la vida Util que se ha definido. Ya, que si se
considera que la vida Util de alguna instalacion parcial o totalmente es
menor, y necesitara a futuro ser renovada antes de llegar a dicho plazo,
deberd ser incluido en el Plan director.
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Se readlizard un andlisis que permita identificar posibles defectos vy
carencias de las instalaciones actuales en los diferentes dmbitos, y realizar
un estudio del coste econdmico que supone su subsanacion
identificando y valorando econémicamente las propuestas de
actuacion. A priori se identifican las siguientes dreas de trabajo que serdn
ampliados por el adjudicatario:

1.- Andlisis de la arquitectura de los edificios:
Se responderd a los requisitos exigidos tanto en la ley de ordenaciéon de
la edificacion como en el Cédigo Técnico de la Edificaciéon, haciendo

hincapié en los siguientes apartados:

1.1. Andlisis del estado estructural de los edificios.

Las edificaciones principales han ido reformdndose a lo largo de
los anos, en las naves de frutas y hortalizas, los mayoristas han ido
realizando reformas interiores de manera aislada y de forma
privativa y serd necesario analizar si estas obran han afectado a la
estructura del edificio sobrecargando la misma.

Serd necesario revisar el proyecto original de estructura y verificar
las sobrecargas admisibles y su relaciéon con el marco normativo
actual, regularizando los elementos soportados por la estructura
principal y secundaria, revisando necesidades futuras (instalacion
fotovoltaica), y si procede, haciendo las modificaciones
pertinentes.

MERCAGRANADA pone de manifiesto su necesidad de conocer el
estado actual en que se encuentra la estructura de sus edificios
con el fin de poder tenerlo en consideracion a la hora de abordar
posibles actuaciones futuras y la carga que la estructura puede
soportar.

Se hard como complemento un estudio de los distintos tipos de
fachada, realizando distintos tipos de propuestas para su mejora,
priorizando el aislamiento del edificio como mejora energéticay la
modernizacién, fratando de seguir la linea de la  imagen
corporativa de MERCAGRANADA.

Asimismo se analizardn los estados de los suelos de las naves y se
propondrdn soluciones para su mejora y mantenimiento futuro.

1.2. Impermeabilizacion de cubierta:

Las distintas cubiertas de las naves han ido siendo tratadas con
distintos productos a los largo de los anos para evitar goteras. Los
mismos no estdn dando resultado y existen filtraciones de agua
debidos a diversos problemas, bajantes mal dimensionadas,
ventanas con sellados defectuosos, chapas de cubierta
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deterioradas. Serd necesario realizar un estudio de viabilidad de
mantener la situacion actual o bien modificarlo parcial o
tfotalmente.

En las cubiertas no estdn delimitadas las zonas de itinerarios de
peafones, ni estd definido el posicionamiento de las bancadas
para la colocacién de las instalaciones de frio.

Se deberd analizar la posibilidad de habilitar bancadas metdlicas
con encuentros correctamente ejecutados e impermeabilizados,
para la colocacién de maquinaria de una manera ordenada y
habilitar pasarelas de mantenimiento para el trdnsito de personal
y maquinaria por ciertas zonas de las cubiertas

Se abordard la sustitucidn de materiales que estén fuera de
normativa (cubiertas de la nave multiusos).

1.3. Andlisis de adecuacion a la normativa de proteccion contra
incendios.

En la actualidad, el interior de los pabellones no se encuentra
sectorizado, y su estructura metdlica no cuenta con proteccién
ignifuga, ya que las instalaciones de MERCAGRANADA son muy
anteriores a la existencia del actual reglamento de seguridad
contra incendios en edificios industriales (RSCIEl), por lo que
inicialmente no estdn obligadas a cumpilirlo salvo en las reformas
que se lleven a cabo.
Aparentemente, cada pabelldn se puede plantear como un
establecimiento de tipo C con un Unico propietario y una Unica
actividad. Dicha situacién es contradictoria con la existencia de
diferentes arrendatarios con empresas independientes, 1o que
llevaria a un establecimiento de tipo B y a requisitos adicionales a
proteccion de la estructura, sectorizaciéon e instalaciones PCl. Con
el objetivo de minimizar los efectos de un posible incendio, tanto
en vidas humanos como en danos materiales se solicita:

= Revisar el proyecto de actividad original y posibilidades

futuras
= Andlizar la situacion de los locales en cuanto a licencias
= Revisarlas cargas de fuego de las mercancias y sistemas de
almacenamiento asociados (palets, etc)

= Analizar los requisitos del Reglamento de Seguridad Contra
Incendios en los establecimientos industriales (RSCIEl) y
establecer estrategias de Proteccién Contra Incendios (PCI)
= Corroborar conclusiones con administraciones afectadas.
Se tendrd que consultar a la Administracién autondmica
competente para conocer que requerimientos a la
adecuacién al RSCIEl en funcién de la evaluacién del
grado de riesgo para las personas o los bienes. Consensuar
con ellos previamente que actuaciones son necesarias, y
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hacer una evaluaciéon de alternativas viables de actuacion
para adecuar los edificios a la normativa.

2. Andlisis de la instalacion eléctrica y auxiliar.

Se verificaran las instalaciones eléctricas existentes, cuadros eléctricos
generales y auxiliares, lineas, (incluyendo la sustitucion de lineas
deterioradas), pararrayos existentes (verificacion del mismo) y andlisis de
necesidad de implantacién de algunos mds, seguridad de Ias instalaciones
eléctricas, puesta a tierra.
Como instalaciones auxiliares se analizardn al menos:
- lluminacioén eficiente y alumbrado de emergencia.
- Integracién de los sistemas de confrol y gestion centralizada:

o Instalacién de voz y datos, cableado estructurado, conectividad

y electronica de red.

o Sistemas de seguridad anti intrusion, control de accesos y circuito
cerrado de television.
Sistemas de megafonia ( diseno de un sistema de megafonia)
Sistemas de alarmas
Deteccidén de humos.
Ofros que permitan avanzar hacia el concepto de Smart-City,
“mercado inteligente™.

O O O O

3. Andlisis de la urbanizacion exterior.
3.1.  Andilisis de los viales.

Los viales de maniobra y descarga de camiones estdn ejecutados
en asfalto, con grados variables de deterioro y abrasion. El suelo
requiere un mantenimiento continuado por el trdnsito de vehiculos
pesados. Se analizard su idoneidad y propondrdn alternativas.
Las cotas de los muelles estan situadas a diferentes alturas por
edificio. Se analizard su idoneidad y propondrdn alternativas.
Se cotejard el estado de los muros de contencidn existentes en el
mercado.

3.2.  Andlisis de la instalacion de abastecimiento y saneamiento.

Actualmente se dispone de una red de aguas residuales,
conectada a depuradora y una red de aguas pluviales, directa a cauce
publico. Se deberdn analizar ambas redes para detallar su estado actual,
y proponer un andlisis de alternativas de nuevos trazados, en las zonas de
la Unidad Alimentaria que requieran de la instalacion de nueva red de
saneamiento de aguas residuales y su conexion a depuradora, y
proponer reparacidon en las zonas en las que se anadlicen estdn
deterioradas. Actualmente estd en proceso de cambio la depuradora
actual por una nueva depuradora compacta. Se analizardn por tanto los
volumenes de agua a fratar para el diseno de esta nueva planta.

La actual red de agua potable se ha instalado en 2017, y cuenta

con detectores de futas, se analizard la necesidad de instalar valvulas de
corte para realizar sectorizaciones en caso de averias.
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4. Andlisis de las instalaciones mecanicas.

Se analizard la posibilidad de la colocacion de instalaciones de renovacion de
aire para mantener la calidad del aire interior dentro de unos pardmetros
controlados. Climatizacion de las diferentes salas para mantener las condiciones
interiores de temperatura y humedad dentro de los margenes de confort. Estas
instalaciones serdn analizadas en aquellos locales y oficinas que lo precisen,
prevaleciendo el concepto de eficiencia energética. Se analizard con detalle
el sistema de calefaccién y refrigeraciéon del edificio administrativo proponiendo
sistemas de eficiencia energética y el del edificio del parking.

Se estudiard si el sistema actual para producir agua caliente sanitaria es el mas
adecuado y de mantenimiento sencillo y econdmico, y si cumple la normativa
vigente.

Se estudiard el uso y mantenimiento del lavadero de camiones actual y las
revisiones necesarias para el mantenimiento del mismo.

Existe maquinaria propiedad de MERCAGRANADA que serd incluida dentro del
estudio, para analizar su estado y las posibles inversiones para ser reemplazada;
equipos de frio, maqguinaria empleada para tareas de mantenimiento, equipos
para control de accesos, etc.

5. Andlisis de las instalaciones Informaticas.

Se analizardn los sistemas informdaticos existentes, equipos, software, y redes,
y se definirdn las necesidades mediante la realizacién de un estudio previo
de necesidades requeridas para el desarrollo del tipo de actividad de la
empresa, definiendo también que sistema de gestion de riesgos vy
vulnerabilidades de los equipos informdticos y redes, para definir como
corregir los defectos que se describan puedan existir y definir el plan de
actuacion y respuesta en caso de producirse algun incidente de seguridad
inferna o ataque cibernético exterior.

6. Andlisis general del mantenimiento propio y subcontratado.
Ver apartado 3.7.

7. Propuesta de innovacion al PGOU de Granada.
Se desarrollard una propuesta de innovacion al PGOU de Granada, con el
fin de conseguir una mayor edificabilidad como de la que ya disponen otras
Unidades Alimentarias de la Red de MERCASA, que permita una mayor
rentabilizacion de los espacios disponibles de MERCAGRANADA.

3.4. CUESTIONAMIENTO DEL MODELO CONSTRUCTIVO PARA REALIZAR
PROPUESTAS DE MEJORA, CON DISTINTAS ALTERNATIVAS Y
PRESUPUESTOS

En paralelo al apartado anterior, se recopilard informacién de nuevos posibles
escenarios y oporfunidades potenciales que se pueden dar en el futuro, para
poder realizar una hipdtesis de las situaciones en las que se puede enconftrar el
mercado en cuanto a horarios, ocupaciones, usos, etc. Para incentivar asi un
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posible aprovechamiento que pueda tener MERCAGRANADA en la evolucion y
tendencia de los mercados centrales de abastos.

MERCAGRANADA aun operando al limite de las posibiidades de sus
instalaciones, busca ser un referente logistico agroalimentario de vanguardia,
para lo que tendrd que adaptar sus instalaciones.

Se recopilard informacién de tecnologias, normativas y tendencias de mercado
de las distintas disciplinas, para poder aplicarlo en el funcionamiento del
mercado: logistica, fipo de servicios y clientes, capacidad, normativas
urbanisticas, medioambientales, etfc.

Para todo ello se deberdn mantener reuniones con proveedores, instaladores,
mantenedores para la obtencidn de puntos de vista especializados,
identificando las distintas alternativas y propuestas de mejora.

Dentro de estas modificaciones e ideas diferentes, se consideran a priori viables
y que pueden mejorar la actividad del mercado las siguientes posibilidades:

- Aumentar espacios para conseguir nuevas zonas de almacenaje vy
distribucidon de productos perecederos (posibilidad de mejora y
adaptacion del pabelldon de envases, posibilidad de modificacion de los
muelles en las naves de frutas y polivalencia).

- Mejorar la imagen del mercado mayorista

- Adaptacion de la nave de envases vacios en nave frigorifica.

- Creacidon de nuevas naves frigorificas en las parcelas vacias
(anteproyectos).

- Andlisis de redistribucion de viales y aparcamientos para optimizar el
espacio. Existen muchos metros cuadrados de viales, analizar si son
necesarios y posibilidades de adaptacién y mejora.

- Andlisis de reconversion del depdsito de agua potable actualmente en
desuso, para posible depdsito de agua contra incendios, posibilidades
de conexionados de depdsitos.

3.5. CLASIFICACION Y PRIORIZACION DE ACCIONES A REALIZAR.

La clasificacion de las propuestas de actuacion en base a diferentes escenarios,
se realizard dentro de las actuaciones a ser consideradas por MERCAGRANADA
(planteamiento tipo semdforo de alarmas para determinar las urgencias en los
niveles de actuaciéon a ejecutar en cada caso), y se priorizard del siguiente
modo:
a) Semdforo rojo: Es necesario subsanar a corto plazo, ya que se consideran
medidas necesarias y urgentes.
o Riesgos de salubridad y seguridad
o Incumplimiento normativa de cardcter grave
o Riesgos de pérdida de clientes para MERCAGRANADA por
condiciones de las naves.
b) Semdforo naranja: Es recomendable subsanar a medio plazo, ya que de
ser ejecutadas mejorardn sustancialmente la calidad de la actividad del
mercado:
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o Funcionamiento y operatividad
o Incumplimiento normativo de cardcter leve.
c) Semdforo verde: Seria de interés realizar pero no imprescindible, mejorar
la operatividad y valor de los activos.
o Mejoras recomendadas.

Cuando cumplir el reglamento actual de una manera literal pueda
resultar practicamente imposible, salvo con una reforma completa e
integral, se podrdn proponer actuaciones alternativas de adecuacion a
consensuar con el érgano competente y cumplir asi la normativa que
pueda ser exigida.

3.6. ANALISIS DE ALTERNATIVAS.

Se realizard un andlisis global feniendo los siguientes aspectos en cuenta;
técnico, de eficiencia y econdmico:

- Andlisis técnico: determinaciéon de los aspectos técnicos relativos a cada
propuesta.

- Andlisis de eficiencia; determinacion de consumos, rendimientos,
ventajas operativas de las soluciones propuestas.

- Andlisis econdmico: determinacion de coste de implantacion vy
mantenimiento de cada propuesta, rentabilidad y tiempo de retorno.

Serd necesario que se presenten a la Direccion de MERCAGRANADA, las
distintas alternativas o mejoras que es posible adoptar para subsanar o
solucionar alguna deficiencia, y conjuntamente se tome la decision de
cudl puede ser la mdas viable.

En todas ellas, se deberd realizar un planteamiento de las distintas
alternativas que existen y un razonamiento técnico-econdmico de la
solucion por la que se opta y su relevancia (planteamiento semaférico).
Para llegar a este punto se mantendrdn las reuniones oportunas con la
Direccion de MERCAGRANADA, para llegar en conjunfo a dicha
conclusion.

Posteriormente, se realizard la estimacién de inversiones requeridas con
la preparacion de una especificacion técnica, definiendo el alcance de
los tfrabajos.

3.7. DEFINICION DEL MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO
NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE MERCAGRANADA (LAS
EXISTENTES Y LAS QUE VAYAN A SER MODIFICADAS POR EL PLAN
DIRECTOR)

Se redlizard la definicion del plan de mantenimiento integral necesario para
MERCAGRANADA, tanto de los recursos humanos propios como subcontratados
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como de las instalaciones, edificaciones, viales e infraestructuras, actuales
como de las instalaciones que vayan a ser modificadas, de manera que se
puedan mantener en el fiempo, con calidad, seguridad, cumpliendo las
distintas normativas y de la manera mds aconsejable, desde el punto de vista
econdmico y comercial.

Los objetivos que se pretenden conseguir con el diseno de este plan de
mantenimiento son los siguientes:

Evitar, reducir, y en su caso, reparar, fallos y averias sobre los equipos o

instalaciones.

- Disminuir la gravedad de las averias que no se lleguen a evitar.

- Evitar detenciones o paro de mdaquinas.

- Evitar accidentes.

- EBvitarincidentes y aumentar la seguridad para las personas.

- Conservar los bienes productivos en condiciones seguras vy
preestablecidas de operacion.

- Optimizar el coste de mantenimiento con el correspondiente al lucro
cesante.

- Alcanzar o prolongar la vida Util de los bienes e instalaciones.

- Elmantenimiento adecuado, tiende a prolongar la vida Util de los bienes,
a obtener un rendimiento aceptable de los mismos durante mds tiempo
y a reducir el nUmero de fallas.

- Decimos que algo falla cuando deja de brindarnos el servicio que debia

darnos o cuando aparecen efectos indeseables, segin las

especificaciones de diseno con las que fue construido o instalado el bien

en cuestion.

- El drea de mantenimiento de MERCAGRANADA estd, encuadrada en el
drea Técnica y de Servicios ( dirigida por Director técnico y de Servicios
y con un Técnico administrativo ) y compuesta por las siguientes
personas:

- Encargado de mantenimiento
- Un oficial primera
- Dos oficiales segunda.

Se definird el plan de mantenimiento necesario para toda la Unidad Alimentaria
en todas los campos (contraincendios, fontaneria, frio industrial, electricidad,
albanileria y obra civil, pinturas, depuracion de aguas, carpinteria y cerrgjeria,
seguridad, control de accesos, CCTV, herramientas y maquinaria, obra civil, etc)
y analizando los materiales, maquinarias, instalaciones adecudndolo a las
normativas legales y procedimientos intrinsecos de cada mdaquina. Se definirdn
por tanto, fodas las tareas de mantenimiento a readlizar y la periodicidad vy
tiempo necesario para su ejecucion, asi como el personal — propio o
subcontratado - necesario para su ejecucion.

Una vez definido el plan de mantenimiento preventivo necesario en toda
MERCAGRANADA, se deberd analizar cudl es la plantila adecuada para
realizarlo, bien con personal propio o mediante subcontratas apropiadas para
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la realizacion de dichos tfrabajos, analizando el coste de la plantilla actual y
compardndolo con precios de distintas subcontratas.

Para la readlizacion de esta tarea MERCAGRANADA aportard a la empresa
adjudicataria cuanta informacion precise sobre el drea de mantenimiento y las
tareas desarrolladas en los Ulfimos anos y los costes del personal existente, para
que se pueda definir la mejor opcidn para MERCAGRANADA.

3.8. REDACCION DEL PLAN DIRECTOR

Finalmente se presentard un Unico proyecto, definiendo un plan director donde
se defina que hay que hacer en el conjunto de instalaciones del mercado para
aumentar su vida Util y a su vez se ajustard a normativa, priorizando con el
planteamiento semafdrico expuesto anteriormente.

El informe estard desglosado por dreas de actuaciéon, para poder identificar de
una manera clara las actuaciones a realizar. Todas las acciones que sea
necesario acometerlas conjuntamente, serdn tenidas en cuenta asi expresadas
(ejemplo: apertura de zanjas en viales para modificacion de redes de
saneamiento y eléctricas), buscando los ahorros en la ejecucién y minimizando
las afecciones en el mercado.

Se presentard un plan de coordinacion, que incluya los plazos de ejecucion de
las actuaciones a realizar asi como las interferencias y coordinacién con la
actividad normal diaria de MERCAGRANADA, con su correspondiente
valoracién econdmica. Las acciones a acometer se disenardn de tal modo que
se puedan establecer las interferencias e identificacion de las fases para
mantener la actividad del mercado.

El proyecto de ejecucion incluird las acciones y/o desvios provisionales de redes
gue sean necesarios acometer, numerdndolas en funcidén de su prioridad.

En base a la decision tomada en el punto 6. Respecto a las propuestas de
actuacion se llevaria a cabo la redaccidén de un Plan Director. El alcance
genérico de trabajos propuestos consistiria en:

Realizaciéon de informe de diagndstico de estado actual e identificaciéon
y valoracion de propuestas de actuacion. (la valoraciéon incluird la
inversion, coste de proyectos y legalizacion, coste de direccion de obra
y coordinacién de seguridad y salud y coste de licencias).

- Preparacidon de especificaciones técnicas de las propuestas de
actuacién que sivan o MERCAGRANADA para preparar  un
procedimiento de licitacion.

- Propuesta escalonada de inversion con plazos y esquemas de actuacion.
Incluir especificaciones sobre posibles subvenciones existentes para la
realizacion de los futuros proyectos especificados en el plan director.

- Plan de mantenimiento segun el punto anterior.
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Se levantardn los planos necesarios para poder definir claramente en el plan
director todos los trabajos a desarrollar, incluidos planos topogrdficos de la
situacién actual de todas las parcelas de MERCAGRANADA.

El plan director estard orientado a documentar cada trabajo de futuras obras o
modificaciones de instalaciones o infraestructuras o edificios, para poder realizar
los pliegos técnicos necesarios para definir los futuros proyectos a realizar y que
puedan ser sacados a licitacion publica. Por ello no incluye la asistencia técnica
en el proceso de licitacion de obras, ni la direccidon y gestion de las obras que
se definan, dado que en funcién de las prioridades se irdn licitando
paulatinamente.

3.9. PRESENTACIONES DEL PROYECTO.

Se realizard una primera presentacion a la direccion de MERCAGRANADA en la
recepcion del plan director. Si procede y se modifica el plan director final, se
volverd a redlizar una segunda presentacion a la direccién de
MERCAGRANADA, vy una vez sea safisfactorio se presentard al CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE MERCAGRANADA.

Como complemento, se realizard un curso con las jornadas que el adjudicatario
considere oportuno, para asesora al drea de mantenimiento de
MERCAGRANADA respecto de la definicion formal del PLAN DIRECTOR, su
necesidad y la sistemdatica a seguir para su correcta elaboracién, implantacion
y seguimiento.

4. TERMINOS Y CONDICIONES EN LAS QUE LA INGENERIA PRESTA EL SERVICIO.

El adjudicatario asumird todas las obligaciones principales y accesorias que
resulten necesarias para la satisfactoria prestacion de los servicios contratados,
entre ofras, a modo enunciativo y no limitativo, prestando los Servicios en los
siguientes términos y condiciones generales:

1. El adjudicatario responderd de la calidad del frabajo desarrollado con la
diligencia exigible a una empresa experta en la realizaciéon de los trabajos
objeto del contrato, asi como de las consecuencias que se deduzcan para
MERCAGRANADA o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

2. El adjudicatario se obliga informar a MERCAGRANADA de todas las licencias,
permisos y autorizaciones administrativas que pudieran ser necesarias para la
realizacion de los trabajos proyectados en el informe y sus costes
correspondientes.

3. El adjudicatario se hard cargo de la totalidad de los tributos, cualquiera que

sea su natfuraleza y cardcter, que se devenguen como consecuencia del
contrato, asi como cualesquiera operaciones fisicas y juridicas que conlleve,
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salvo el Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA) o su equivalente, que el
adjudicatario repercutird a MERCAGRANADA.

4. El adjudicatario responderd de los danos y perjuicios que se deriven para
MERCAGRANADA vy de las reclamaciones que pueda realizar un tercero, y que
tengan su causa directa en errores del adjudicatario, o de su personal, en la
ejecucion del confrato o que deriven de la falta de diligencia referida
anteriormente.

5. Las obligaciones establecidas para el adjudicatario por la presente cldusula
serdn también de obligado cumplimiento para sus posibles empleados,
colaboradores, tanto externos como internos, y subcontratistas, por lo que el
adjudicatario responderd frente a MERCAGRANADA si tales obligaciones son
incumplidas por tales empleados

6. El'horario de frabajo en las oficinas de MERCAGRANADA es de lunes a viernes,
desde las ocho y media de la manana hasta las tres de la tarde. Las consultas y
visitas que se deseen realizar a MERCAGRANADA se hardn dentro de dicho
horario. Se planificardn las reuniones, que deberdn ser consensuadas por las
partes afectadas.

7. Tras la finalizacién del contrato, existird un periodo de consulta de al menos 2
anos, durante el cual todas las aclaraciones que solicite MERCAGRANADA del
informe serdn resueltas, siempre que no conlleven mayores trabajos de cdlculo
y estudio al adjudicatario. Durante dicho periodo, la presentacion de
informacion complementaria y ampliaciones de informacién, serdn totalmente
gratuitas.

8. En base a la campana de posibles pruebas y catas que se disene, se
preparard la documentacion técnica necesaria para que MERCAGRANADA
pueda pedir ofertas a los laboratorios que considere oportunos. Como parte de
la asistencia técnica, se realizard la comparativa técnica econdmica de las
ofertas de laboratorios que MERCAGRANADA reciba. Una vez adjudicados los
trabajos a un laboratorio concreto, se prestard asistencia técnica in situ durante
la realizacion de los ensayos donde ésta sea necesaria. Una vez recibidos los
resultados de los ensayos o pruebas, se analizardn los resultados obtenidos, y se
establecerdn las conclusiones para su plasmacion en el informe final.

9. Quedan incluidos en el precio los vigjes, dietas o gastos de desplazamiento a
MERCAGRANADA por parte del adjudicatario.

10. Se deberdn entregar tres copias visadas y una copia en soporte informdtico.
Este Ultimo deberd ser un documento sobre el cual MERCAGRANADA pueda
trabajar, no admitiéndose documentos en formatos en los que no se pueda
extraer el texto del mismo. Los planos que sea necesario levantar para la
redaccion del plan director serdn entregados en formato CAD.

11. El adjudicatario deberd guardar el mdximo sigilo profesional respecto de los

datos y antecedentes que pueda obtener en el desarrollo de los servicios objeto
de contratacién, relacionados o no con el objeto de contratacion, y que de no
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ser publicos o notorios, pudieran poner en peligro la estrategia, reputaciéon o
imagen de MERCAGRANADA, tanto durante la vigencia del contrato como
finalizado el mismo.

12. El adjudicatario guardard confidencialidad sobre la informacion que le
facilite MERCAGRANADA en o para la ejecucion del contrato o que por su
propia naturaleza deba ser tratada como tal. Se excluye de la categoria de
informacion confidencial toda aquella informacion que sea divulgada por
MERCAGRANADA, aquella que haya de serrevelada de acuerdo con las leyes
O con una resolucion judicial o acto de autoridad competente. Este deber se
mantendrd durante un plazo de tres anos a contar desde la finalizacion del
servicio.

13. En el caso de que la prestacion de los Servicios suponga la necesidad de
acceder a datos de cardcter personal, el adjudicatario, queda obligado al
cumplimiento del Reglamento de la Union Europea, nimero 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la
proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacién de estos datos.

El adjudicatario responderd, por tanto, de las infracciones en que pudiera
incurrir en el caso de que destine los datos personales a otra finalidad, los
comunigue a un tercero, o en general, los utilice de forma irregular, asi como
cuando no adopte las medidas correspondientes para el almacenamiento y
custodia de los mismos. A tal efecto, se obliga aindemnizar a MERCAGRANADA,
por cualesquiera danos y perjuicios que sufra directamente, o por toda
reclamacion, accidn o procedimiento, que ftraiga su causa de un
incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte del adjudicatario de lo
dispuesto tanto en el contrato como lo dispuesto en la normativa reguladora de
la proteccion de datos de cardcter personal, dejando en todo momento
indemne a MERCAGRANADA de cuantas reclamaciones, sanciones y demads
pudieren derivarse como consecuencia del incumplimiento por parte de la
empresa contratada de las mencionadas disposiciones.

14. El adjudicatario responderd de la correccidn y precision de los documentos
que aporte MERCAGRANADA en ejecucion del contrato y avisard sin dilacion a
MERCAGRANADA cuando detecte un error para que pueda adoptar las
medidas y acciones correctoras que estime oportunas.

15. El adjudicatario informard con las periodicidades requeridas a la persona
designada por MERCAGRANADA acerca de las acciones realizadas.

16. El adjudicatario comunicara diligentemente a MERCAGRANADA cualquier
incidencia significativa que pueda surgir en el desarrollo de los trabajos.

17. El adjudicatario cumplird puntualmente el plazo de ejecucion ofertado, sin
perjuicio de que pueda verse ampliado por causas no imputables al
adjudicatario.

18. El adjudicatario mantendrd el personal adscrito a este servicio,

comunicando vy solicitando a MERCAGRANADA autorizacién previa para una
eventual modificacién del equipo asignado. MERCAGRANADA podrd solicitar
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el cambio de personal adscrito por el adjudicatario, cuando se considere su
cualificaciéon insuficiente, quedando entendido que el ejercicio de este
derecho no podrd ser alegado por el adjudicatario o por los empleados
rechazados para obtener una indemnizacion de MERCAGRANADA. El
confrafista se compromete a sustituir con total indemnidad para
MERCAGRANADA a aquel trabajador de su plantilla que produzca danos o
perjuicios a MERCAGRANADA sin perjuicio de las responsabilidades econdmicas

que se exija al conftratista.
19. El adjudicatario coordinard la actividad de las diferentes personas que

participen en la ejecucioén del contrato.

Las obligaciones indicadas tienen cardcter esencial a efectos de resoluciéon del
contrato.

5. COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.
Los Anexos | y Il de este pliego de condiciones técnicas, se deberdn entregar
debidamente cumplimentados, sellados vy firmados, aportando la

documentacion al respecto, antes del inicio de los frabajos.

En la pdgina web de MERCAGRANADA, en el apartado “Coordinacién de

Actividades Empresariales”, (http://mercagranada.es/coordinacion-
empresarial/) se dispone de toda la informacion que MERCAGRANADA

pone a disposicion de las empresas contfratadas para trabagjar en las
instalaciones.

En el plazo de 15 dias, una vez se adjudique el expediente, el adjudicatario
elaborard un Plan de Seguridad y Salud (en caso de no existir proyecto), o un
Estudio Bdsico de Seguridad y Salud (en caso de existir proyecto) segun
proceda.

6. DURACION DEL CONTRATO
La duracién del contrato finalizard una vez se ejecuten la totalidad de las fases
del estudio.

El plazo de ejecucion para las 8 primeras fases del proyecto se prevé que no
supere los 75 dias naturales a partir de la fecha de inicio de trabajos.

Este plazo no incluye periodos de deliberacion por parte de MERCAGRANADA,
si los hubiere, o los motivados por causas ajenas a la ingenieria y a
MERCAGRANADA que supongan su extension en el fiempo.

Para la Ultima fase “Presentaciones del proyecto”, MERCAGRANADA
establecerd las fechas, previo aviso de una semana de antfelacion al
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adjudicatario. Se pretende que el estudio sea presentado en el Consejo de
Administracion que se celebre en el mes de diciembre de 2018, por lo la fecha
tope para que esté finalizado, teniendo en cuenta que dicho estudio deberd
ser enviado a los miembros del Consejo de Administracién con una antelacién
de fres semanas, serd el dia 12 de diciembre de 2018.

7. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El contfrato tiene naturaleza privada y se regird por las cldusulas contenidas en
este Pliego, y por el documento contractual firmado al efecto entre
MERCAGRANADA vy el adjudicatario que hubiera presentado la oferta
econémicamente mds ventajosa.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos y de los ofros
documentos contfractuales de toda indole que puedan tener aplicacién en la
ejecucion de la cosa pactada, no eximird al adjudicatario que hubiera
presentado la oferta econdmicamente mds ventajosa de la obligacién de
cumplirlos.

Cuando por actos u omisiones imputables al adjudicatario o a personas de él
dependientes se comprometa Ila buena marcha del confrato,
MERCAGRANADA podrd exigir la adopcién de las medidas que estime
necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion del
Mismo.

8. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

Toda informaciéon derivada de la Prestacion del Servicio se considera
confidencial, incluyendo lo referente a datos de cardcter personal, de tal forma
gue un uso inadecuado de la misma, implica la aceptacién por parte del
CONTRATISTA de que MERCAGRANADA apligue directamente una penalizacion
equivalente al dano producido, sin perjuicio de las indemnizaciones que
procedieran a favor de este, asi como, en casos de grave incumplimiento del
deber de preservar la confidencialidad, la resolucidon del contrato.

9. PRESUPUESTO DE LICITACION, PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

El presupuesto del contrato serd, de CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS 55.000,00 €
(IVA no incluido). Presupuesto que podrd ser mejorado por los licitadores.

El precio del contrato serd la cantidad ofertada por el licitador que resulte
adjudicatario, que no podrd exceder del presupuesto base de licitacion
anteriormente expresado, y que deberd expresar el importe del IVA como
partida independiente.
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Nuevos Servicios: MERCAGRANADA se reserva el derecho a aumentar las
obligaciones asumidas por el adjudicatario, siincrementan las necesidades del
servicio como consecuencia de ampliaciones realizadas por MERCAGRANADA.
La base econdmica contratada se aumentard en proporcidon correspondiente
a la ampliacion del servicio, donde estas ampliaciones en el contfrato, aunque
fueran sucesivas, no podrdn implicar, aislada o conjuntamente, alteraciones del
precio del contrato en cuantia superior al 5% del precio primitivo del contrato,
con exclusidon del Impuesto sobre el Valor Ahadido, o representen una alteraciéon
sustancial del proyecto inicial.

Forma de pago:

El precio del contrato ofertado por los licitadores serd pagado al adjudicatario
contra la presentacion de la correspondiente factura mediante pagaré a 30
dias fecha factura, de la siguiente manera:

- Al comienzo de los trabajos: 20%

Una vez se proceda a la firma del contrato y se apruebe el cronograma
conjuntamente entre el adjudicatario y MERCAGRANADA.

- A la entrega del Plan Director: 70%. Repartido en distintas facturas, en funcion
de los hitos que se definan en el proyecto.

A estos efectos, con una antelacion de veinte dias, el adjudicatario comunicard
por escrito al responsable de la ejecuciéon del contrato y a la direccion de
MERCAGRANADA la fecha en que prevé entregar el informe final, a fin de que
se fije el dia y hora en que se ha de efectuar la recepcién del mismo y se haga
una primera presentacion a la direccion de MERCAGRANADA.
MERCAGRANADA  conjuntamente con el adjudicatario, revisardn
exhaustivamente el informe, elaborando una relacién, si procede, de defectos
a subsanar o unidades a completar, que deberdn subsanarse antes del dia
fijado para la presentaciéon del proyecto que serd enviado al Consejo de
Administracion.

- Ala presentacion del proyecto: 10 % restante.

10. DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR.

La documentaciéon técnica a presentar ser presentard en el sobre B, en formato
papel y en formato digital, identificando dicho sobre con el fitulo del expediente
y nUmero de referencia, nombre y apellidos y/o razén social del licitador, o
persona que firme la proposicion, direccidn, correo electrénico y teléfono.

En dicho sobre no podrd presentarse valor econémico del contrato, siendo este
hecho motivo de rechazo de la oferta.

En el interior del sobre se deberd incluir una hoja independiente con la relacién
del contenido ofertado.
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Se deberd incluir para su valoracion técnica la siguiente documentacion:
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS, detallando:

- Metodologia y programa de trabajo. Presentacion de un cronograma
que incluya al menos la planificacion de las 9 fases descritas en el
presente pliego, con los plazos de ejecucion del informe. Los licitadores
deberdn presentar una MEMORIA DESCRIPTIVA de la metodologia vy
planteamiento de los trabajos a desarrollar, tanto en los aspectos
técnicos (fuentes de informacién, contactos con operadores del sector,
cronograma, etc,) como la forma, frecuencia y calendario orientativo de
sus contactos, organizacion material y temporal de las mismas, nimero
de reuniones que prevén celebrar y formato en que documentardn sus
aportaciones.

- Exposicion y descripcion detallada de la organizacién, planificacion y
método de la prestacion de los servicios objeto del contrato.

o Los recursos asignados, tanto personales como materiales vy
equipos, indicando el personal técnico o de las unidades técnicas,
integradas o no en la empresa, participantes en el contrato.

o La empresa designard un equipo multidisciplicar de trabagjo,
formado por técnicos con experiencia demostrada en las
diferentes tipos de instalaciones, elementos constructivos,
maquinarias,  urbanizacién, etc, con que cuenta
MERCAGRANADA

o Incorporardn los Curriculum vitae de las personas que vayan d
adscribir a la ejecucion del presente contrato, asi como el
porcentaje de dedicacién al mismo de cada una de las personas
comprometidas. Dada la naturaleza de las prestaciones que se
solicitan, se considera de la mdxima importancia, no sélo la
experiencia de los licitadores, sino también la cudlificaciéon y
experiencia individual de cada uno de los componentes del
equipo adscrito a este confrato, en las materias cuyo alto
conocimiento es bdsico para la adecuada ejecucidon de los
trabajos a realizar.

o Serequerird como personal puesto a disposicion para la ejecucion
del contrato minimo un Director del proyecto que serd el
interlocutor con MERCAGRANADA, un auditor experto en
infraestructuras, otro auditor experto en instalaciones y los
ayudantes delineantes y/o ofras ingenierias que estimen
necesarios la empresa licitante.

o La experiencia minima del Director de proyecto serd de 10 anos
en trabajos similares a los descritos en este pliego y la redaccién
de proyectos de ingenieria y en proyectos de mantenimiento de
instalaciones similares a las objeto de este contrato.

o La empresa contard con los medios apropiados (analizadores de
redes eléctricas, luxdbmetros, termdmetros, opacimetros,
anemdmetros, cdmaras termogrdficas, higrometros, analizadores
de gases, efc. ).
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o Se utilizardn programas oficiales reconocidos por el Ministerio de
industria y ofros Organismos Oficiales para los cdlculos necesarios
en los proyectos. (Lider Calener, CE3X, CYPE, otros programas...)

o Los técnicos girardn visita a las instalaciones de MERCAGRANADA
y se entrevistardn con las personas encargadas de la gestion
técnica y el mantenimiento, recabando informacién sobre las
instalaciones y el uso de las mismas, posibles problemas y
sugerencias, efc.

- Propuesta de evaluacion y prevencion de riesgos laborales.

- Certificaciones de calidad que posee la empresa que opta a la
adjudicacion. Se detallard de forma, clara y concisa los procedimientos
y organizacién del sistema de calidad incluidos en el Plan propuesto.

- Descripcion de las herramientas de apoyo a utilizar en cada una de las
fases de actuacion en el desarrollo del servicio contratado. (software de
apoyo para el cdiculo y sus licencias certificadas).

- Engeneral, cuantas observaciones y detalles estimen los licitadores como
mds adecuados para la comprensidon de su oferta en relacion a las
prescripciones del presente pliego y los criterios de seleccion de las
ofertas.

11. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.

Para realizar la labor de seguimiento y control por parte de MERCAGRANADA,
el adjudicatario estard obligado a llevar un histérico detallado de toda la
informaciéon recopilada de MERCAGRANADA en el dmbito que le compete.

El licitador deberd designar en su oferta un interlocutor como persona de
contacto para cualquier aspecto relacionado con la ejecucidon de este
contrato, quien serd el encargado de resolver las incidencias que pudieran
presentarse. Este interlocutor deberd estar disponible via teléfono y por e-mail
indicando un plazo de respuesta que no deberd ser superior a las 48 horas.

Inicialmente se mantendrdn las reuniones necesarias con el equipo técnico de
la organizacién, previa programacion, para redlizar las visitas que sean
necesarias a las instalaciones y recoger datos que se consideren necesarios
para la realizacion del Plan Director. Entre otros:
- Horario/régimen de funcionamiento de los mercados, Usos Yy
caracteristicas, problemdtica actual, etc.
- Inventario de las instalaciones existentes, equipos de control, equipos
informdaticos, etc.
- Consumos de agua y electricidad.
- Planos existentes en cad y en vegetal.

Posteriormente se realizard al menos una reunion mensual entre personal de
MERCAGRANADA v la ingenieria, en la que se tratardn las incidencias, puntos
de mejora, variaciones del enfoque, o cualquier tema que se considere
oportuno relativo al servicio prestado.
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Para el desarrollo de los trabajos se plantea una sistemdatica de trabajo que
permita dar reporte continuo y proporcionar aprobacidén por parte de
MERCAGRANADA de todos y cada uno de los pasos y fases del proyecto, de
modo que se pueda realizar un avance paralelo entre el desarrollo de los
trabajos y la aprobacion de los pasos realizados por parte de MERCAGRANADA.

En este sentido se plantean dos tipos de reuniones:
- Reuniones de ftrabajo y seguimiento, con periodicidad quincenal
aproximadamente.
- Reuniones de conftraste, con periodicidad mensual aproximadamente.

Se establece que los dias de reuniones de contraste se realicen éstas a
continuacién de las de trabajo y seguimiento.

La ingenieria se encargard de realizar el acta de dicha reunidon, en el que
guedardn reflejados todos los temas tratados.

En el plazo inferior a una semana, una vez redactado dicho acta, se enviard en
formato Word a MERCAGRANADA, para que readlice las puntualizaciones que
considere oportunas, y una vez realizadas, con el benepldcito de los asistentes,
se firmard en la siguiente reunidon y serd vinculante para las partes en contenidos
y plazos.
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12. ANEXO I. DOCUMENTO 1- COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

De acuerdo con el Real Decreto 171/2004, que desarrolla el Art. 24 de la Ley
31/1995, de Prevencion de
Riesgos Laborales (L.P.R.L.), D./Dna. con D.N.I.

en representaciéon de la empresa con C.F

Hace enirega de:

a) Certificado de tener organizada la prevencién en la empresa segin alguna
de las modalidades previstas en el articulo 10 del capitulo lll del Reglamento de
los Servicios de Prevencion.

b) Certificado de haber promovido, en su caso, la constitucion de los érganos
de representacion y participacion especifica del personal en seguridad y salud,
segun lo previsto en los articulos 33 y siguientes de la L.P.R.L.

c) Certificado de haber realizado el Plan de prevencién de su empresa.

d) Certificado de haber informado al personal de los riesgos y medidas de
prevencion y proteccion adoptadas.

e) Certificado de haber formado al personal segun los riesgos especificos de su
puesto de trabajo, medidas de prevencion y proteccion y medidas a adoptar
en materia de primeros auxilios, evacuacion y emergencia.

f) Certificado de la vigilancia de la salud del personal en la forma prevista en el
articulo 22 de la L.P.R.L, aportando, en su caso, las aptitudes médicas.

g) La identificacién / evaluacion de los riesgos que pueda generar la actividad
que abarcard las tareas realizadas y sus equipos de trabajo.

h) Las medidas de proteccion y de prevencion y, en su caso, material de
proteccion, tanto colectivo, como individual que deba utilizarse.

i) Las medidas de emergencia a aplicar.

Ademas:

j) Comunicara por escrito los accidentes e incidentes de trabajo, asi como su
investigacion y las medidas correctoras que deriven de la misma.

k) En caso de que se realice subcontratacion de empresas o de personal
auténomo para la realizacién de las tareas, lo notificard por escrito.

) En caso de necesidad de presencia de recurso preventivo notificard la
identidad de la persona designada.

m) Informard por escrito cuando se generen riesgos graves o muy graves

MERCAGRANADA, S.A. EMPRESA CONTRATADA
FIRMA FIRMA
FECHA FECHA
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13. ANEXO Il. DOCUMENTO 2 - COORDINACION DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES

De acuerdo con el Real Decreto 171/2004, que desarrolla el Art. 24 de la Ley
31/1995, de Prevencidon de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de
actividades empresariales y para la adopcién de las medidas necesarias
cuando se desarrollen actividades en el mismo centro de frabagjo, se hace
entrega de la informacién vy las instrucciones adecuadas en relacién con los
riesgos existentes en dicho centro y con las medidas de proteccidony prevencion
correspondientes, asi como las medidas de emergencia a aplicar, en la
documentacién que se relaciona a contfinuacion:

1. Identificacién de riesgos y medidas preventivas.

2. Normas de uso y Prevencién de Riesgos Laborales.

3. Procedimiento de uso de lineas de vida en las cubiertas de MERCAGRANADA.
4. Medidas de emergencia.

5. Coordinacién de actividades empresariales: Normas generales, identificacion
de riesgos y medidas preventivas.

Los documentos que se adjuntan se encuentran a su disposicion en la pdgina
web: http://mercagranada.es/coordinacion-empresarial/

D./Dna. con D.N. . en
representacion de la
empresa con C.I.F , me comprometo a

leer, cumplir, y hacer

cumplir las instrucciones dadas en la documentacién arriba mencionada, asi
como a cumplir con toda la

normativa vigente en materia de Prevencién de Riesgos Laborales.

MERCAGRANADA, S.A. EMPRESA CONTRATADA
FIRMA FIRMA
FECHA FECHA
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14. ANEXO IIl. PLANO GENERAL DE MERCAGRANADA

THHINED VLN T
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